



między człowiekiem a naturą

ul. Leśników 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. (95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Rozbiórka i budowa mostu "Harcerskiego" w ciągu drogi leśnej nad rzeką Płociczną na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego O/O Ostrowiec oddział 230/232" wpłynęło zapytanie:

1. „Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku wskazanego do pkt 6.2.3.1 SIWZ poprzez wykazanie przez Wykonawcę zrealizowania budowy obiektu mostowego o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto.?

Zważywszy, że obiekty mostowe o konstrukcji stalowej z pokładem drewnianym są rzadko realizowane, a ich realizacja co do zasady jest technicznie łatwiejsza w porównaniu do obiektów mostowych wykonywanych w konstrukcji stalowej, żelbetowej, które są w Polsce najczęściej spotykane, akceptacja Zamawiającego w tym względzie jest zasadna i może zwiększyć krąg oferentów.

2. Wnosimy o zmianę zapisu pkt nr 4 SIWZ „Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2017 r.” na „Termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania umowy”

Biorąc pod uwagę, że średni czas w postępowaniach przetargowych jaki upływa pomiędzy otwarciem ofert a zawarciem umowy wynosi 4 tygodnie, Wykonawcy pozostałoby na zrealizowanie zadania około 1,5 miesiąca, co wydaje się być założeniem czasowym zbyt optymistycznym dla realizowania tego zadania (brak bufora czasowego na przygotowanie do realizacji samych prac) i nie zapewnienia gwarancji jego wykonania w terminie. Zmiana zapisów SIWZ w tym względzie wydaje się także zasadna z uwagi na to, że Zamawiający w pierwszym postępowaniu odnośnie tego przetargu (które odbyło się około miesiąc temu) miał taki sam zapis, czyli zakładał od początku wykonanie robót w 3 miesiące.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wycinki drzew, celem zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Projektem, Zamawiający zapewni ich wycinkę własnym staraniem.

4. Wnosimy o zmianę zapisu § 4 pkt 5 Umowy – Załącznika 13 do SIWZ. – „W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, niezależnie od przyczyny jego powstania Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia oraz bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, które to rozwiązanie nie będzie skutkowało powstaniem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy” – na „W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, z winy Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia oraz konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, które to rozwiązanie nie będzie skutkowało powstaniem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy”

Pozostawienie pierwotnego zapisu, powoduje po stronie Zamawiającego nieuprawnionej możliwości rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

5. Mając na uwadze, że obiekt leży na terenie Natura 2000, prosimy o potwierdzenie, że nie wystąpi konieczność wstrzymania robót z powodów przyrodniczych w okresie realizacji prac.

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytania:


Ad. 1) Zamawiający nie przewiduje zmiany w SIWZ odnośnie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.

Ad. 2) Zamawiający nie przewiduje zmian dotyczących pkt 4 SIWZ.

Ad. 3) Zamawiający potwierdza, że w przypadku konieczności wycinki drzew, celem zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Projektem, zapewni ich wycinkę własnym staraniem.

Ad. 4) Zamawiający nie przewiduje zmian dotyczących § 4 pkt 5 Umowy – Załącznika 13 do SIWZ

Ad. 5) Zamawiający potwierdza, że w okresie realizacji prac nie wystąpi konieczność wstrzymania robót z powodów przyrodniczych.

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

dr inż. Paweł Bilski