

pomiędzy człowiekiem a naturą

ul. Leśników 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. (95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie w Drawnie ekspozycji w ramach wystawy Las zobaczyć to co zagrożone, zobaczyć to co niewidoczne wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej”.

1. W załączniku nr 1 do SIWZ rozdział 4, punkt 4.1 jest:

Do każdego stanowiska należy przewidzieć dostarczenie części zapasowych, które mogą zostać wykorzystane do napraw, wykonywanych w trakcie trwania gwarancji przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.

Do każdego stanowiska należy przewidzieć zabezpieczenie materiałów eksploatacyjnych na sześć miesięcy działalności Centrum Edukacji i Turystyki Drawieńskiego Parku Narodowego.

powinno być:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia części zamiennych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia 24 miesięcznego serwisu gwarancyjnego.

Centrum Edukacji i Turystyki Drawieńskiego Parku Narodowego będzie czynne 12 miesięcy w roku.

2. W SIWZ rozdział 6, punkt 6.1 wprowadzono dodatkowy podpunkt:

7) art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności.

3. W SIWZ rozdział 7, punkt 7.1 a wprowadzono dodatkowy zapis:

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;

4. W SIWZ rozdział 7, punkt 7.3 doprecyzowano o poniższy zapis:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawi (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

W celu ułatwienia złożenia oferty, Zamawiający na stronie internetowej www.bip.dpn.pl publikuje załącznik nr 7.

5. W załączniku nr 6 do SIWZ:

- w § 2 w punkcie 2 jest:

„2. W związku z dofinansowaniem zadania, Zamawiający zobligowany jest rozliczyć zadanie w ściśle określonym terminie.”

Zamawiający doprecyzował zapis na:

„2. W związku z dofinansowaniem zadania, Zamawiający zobligowany jest rozliczyć zadanie w ściśle określonym terminie, tj. do dnia”

- w § 3 w punkcie 3 jest:

„3. Za wykonanie przedmiotu umowy w trzecim kwartale roku 2018 które musi zostać wykonane do dnia 10.09.2018 r. Wykonawca otrzyma pierwsze wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie brutto, słowniezłotych. Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego.”

Zamawiający doprecyzował zapis na:

„3. Za wykonanie pierwszego etapu przedmiotu umowy który musi zostać wykonany do dnia 10.09.2018 r. Wykonawca otrzyma pierwsze wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie brutto, słowniezłotych. Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego.”

- w § 5 w punkcie 2 a), b), c), d) jest:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- a) za nieterminowe wykonanie usług w każdym z określonych etapów przez w wysokości 1% za wartości całego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.
- b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem pierwszego etapu prac z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj.
- c) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem drugiego etapu prac za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj.
- d) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem trzeciego etapu prac za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj.”

Zamawiający doprecyzował zapis na:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- a) za nieterminowe wykonanie usług w każdym z określonych etapów przez w wysokości 1% za wartości całego wynagrodzenia danego etapu brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.
- b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem pierwszego etapu prac z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj.
- c) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem drugiego etapu prac za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj.

d) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego przed rozliczeniem trzeciego etapu prac za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% od wartości wynagrodzenia brutto podanego w ofercie tj.”

- w § 9 w punktach 7,8,9 i 10 jest:

- „7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone faksem. W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych Wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania sprzętu.
8. Termin usunięcia awarii ustala się na nie później niż 3 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia
9. Termin na usunięcie usterek budowlanych i instalatorskich ustala się na do 7 dni roboczych licząc od momentu otrzymania zgłoszenia.
10. Jeśli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 3 dni robocze (licząc od momentu zgłoszenia awarii), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach.”

Zamawiający doprecyzował zapis na:

- „7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii w ciągu 1 dnia roboczego licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca o ewentualnej awarii zostanie powiadomiony e-mailem, a zgłoszenie to zostanie potwierdzone faksem lub e-mailem zwrotnym w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy. W przypadku braku potwierdzenia odebrania zgłoszenia w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że Wykonawca zgłoszenie otrzymał i się z nim zapoznał.
8. Termin usunięcia awarii ustala się na nie później niż 3 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia. Uchybienia w terminie naprawy awarii sprzętu spowoduje naliczanie Wykonawcy kary w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
9. Termin na usunięcie usterek budowlanych i instalatorskich ustala się na do 7 dni roboczych licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. Uchybienia w terminie usunięcia usterek budowlanych i instalatorskich spowoduje naliczanie Wykonawcy kary w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.
10. Jeżeli czas usunięcia awarii będzie przekraczał 3 dni robocze (licząc od momentu zgłoszenia awarii) jednak nie dłużej niż 14 dni robocze, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas usuwania awarii, sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach. Dostarczenie zastępczego sprzętu we wskazanym terminie nie powoduje naliczania kar umownych. Przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu powyżej 14 dni spowoduje naliczanie Wykonawcy kary w wysokości 0,01% wartości całego zamówienia za każdy dzień zwłoki.”

- w § 10 w punktach 1,2,3,4 jest:

- „1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy wizualizacji zagospodarowania pomieszczeń wchodzących w skład ekspozycji.
2. Propozycje dotyczące zakresu materiału/scenariusza/formy graficznej aplikacji oraz filmów powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę i przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 12 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Projekty instalacji oświetlenia, systemu SSWiN, PA, CCTV, systemu projekcji i nagłośnienia, sterowania ekspozycją oraz projekt systemu alarmu pożarowego w budynku powinien zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu bezzwłocznie po zakończeniu prac, opisu i schematu rozmieszczenia zaworów i zabezpieczeń zaworów instalacji wodnej oraz elektrycznej wraz z ich fizycznym oznaczeniem.”

Zamawiający doprecyzował zapis na:

- „1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy wizualizacji zagospodarowania pomieszczeń wchodzących w skład ekspozycji. Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
2. Propozycje dotyczące zakresu materiału/scenariusza/formy graficznej aplikacji oraz filmów powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę i przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 12 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
3. Projekty instalacji oświetlenia, systemu SSWiN, PA, CCTV, systemu projekcji i nagłośnienia, sterowania ekspozycją oraz projekt systemu alarmu pożarowego w budynku powinien zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu bezzwłocznie po zakończeniu prac, opisu i schematu rozmieszczenia zaworów i zabezpieczeń zaworów instalacji wodnej oraz elektrycznej wraz z ich fizycznym oznaczeniem. Zamawiający dokona weryfikacji i akceptacji powyższego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.”

6. W załączniku nr 6 do SIWZ Zamawiający wprowadza § 12 a) który brzmi następująco:

1. „Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmiany przewidzianej w ust. 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku:
 - a. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy, a na które Strony Umowy nie miały wpływu;
 - b. w przypadku działania osób trzecich, które skutkowałyby niemożnością prowadzenia działań w celu terminowej lub prawidłowej realizacji Umowy;
 - c. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy ;
 - d. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
 - e. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność,
 - f. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
 - g. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność,
 - h. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które **Wykonawca** ponosi odpowiedzialność,

- i. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od **Wykonawcy**,
 - j. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
 - k. koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową,
 - l. wprowadzeniu robót zamiennych z powodu:
 - i. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez **Zamawiającego** lub **Wykonawcę**, jeżeli zmiany te są korzystne dla **Zamawiającego**,
 - ii. aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny,
 - iii. zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie **Zamawiający** przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,
 - iv. wad dokumentacji projektowej,
 - v. zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
- Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany.
- 3. Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, **Wykonawca** zobowiązuje się, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę wprowadzenia zmian, złożyć do **Zamawiającego** wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie. **Zamawiający** może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian.
 - 4. Zmiana adresu lub siedziby **Wykonawcy**, adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy.
 - 5. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 - 6. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego."

Zamawiający na stronie internetowej www.bip.dpn.pl publikuje zmodyfikowany załącznik nr 6.

7. W SIWZ rozdział 22 jest:

„Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

Załącznik nr 3 – Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 6 – Wzór umowy;”

Powinno być:

„Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

Załącznik nr 3 – Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 8 PZP;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 6 – Wzór umowy;

Załącznik nr 7 - Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

8. W załączniku nr 4 do SIWZ w tytule oświadczenia jest:

„OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15 i 22 PZP
ORAZ W ART. 24 UST. 5 PKT 5 – 7 PZP”

powinno być:

„OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15 i 22 PZP
ORAZ W ART. 24 UST. 5 PKT 5 – 8 PZP”

Treść oświadczenia nie uległa zmianie

W celu ułatwienia złożenia oferty, Zamawiający na stronie internetowej www.bip.dpn.pl publikuje uaktualniony załącznik nr 4.

Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

dr inż. Paweł Biłski