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DM-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
robdét remontowych wykonywanych na ktadce przez rzeke Drawe w miejscowosci Podegrodzie na terenie
Drawienskiego Parku Narodowego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacje Techniczne stanowig dokument przetargowy przedsiewziecia przy realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.3.
W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robot, STWIORB jest elementem regulujacym sprawy
jako$ci miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w ninigjszej STWIORB stanowig wymagania ogdlne dla robdt objetych specyfikacjami
zawartymi w niniejszym opracowaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktére réznig sie
istotnie od wtasciwosci okre$lonych w Polskiej Normie.

1.4.2 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno — uzytkowg
(droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, plac, wezet ).

1.4.3 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub z wtadciwymi przepisami prawnymi.

1.4.4 Deklaracja zgodnosci producenta - o$wiadczenie producenta, stwierdzajagce na jego wylgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces wytworczy lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym
dokumentem normatywnym. Deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy.

1.4.5 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem uchu.

1.4.6 Dziennik Budowy - Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.7 Inspektor - Inspektor Nadzoru, pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych te
budowy w ramach dokumentacji projektowej przepiséw prawa budowlanego oraz umowy.

1.4.8 Zamawiajacy/Inwestor - osoba prawna lub fizyczna, ktdra zlecita Wykonawcy realizacje zadania
inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.

1.4.9 Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdéw.

1.4.10 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wstepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

1.4.11 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12 Konstrukcja nosna - cze$¢ obiektu oparta na fundamencie, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia
ruchu kotowego i pieszego.

1.4.13 Kontrakt - pisemna umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, spisana w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, okreslajaca prawa i obowigzki obu stron.

1.4.14 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.15 Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.

1.4.16 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.18 Kosztorys Slepy - wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

1.4.19 Kryteria techniczne - zestaw wymagan, stanowiacy podstawe certyfikacji wyrobdéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.
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1.4.20

1.4.21
1.4.22
1.4.23
1.4.24

1.4.25

1.4.26

1.4.27

1.4.28

1.4.29

1.4.30

1.4.31

1.4.32

1.4.33

1.4.34

1.4.35

1.4.36

1.4.37

1.4.38

1.4.39

1.4.40

1.4.41

1.4.42

1.4.43

1.4.44

1.4.45

Laboratorium Drogowe lub inne - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow
oraz robot.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do ruchu.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, przepust, ktadka pieszo-jezdna, ktadka dla pieszych itp.
Odpowiednia blisko$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi toleranciami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gdrna cze$¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukcii
nawierzchni. Moze sie ona sktadac z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacq lub odcinajaca.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gtebokosci przemarzania
obcigzen .

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchniag, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni
Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czeSci
zadania inwestycyjnego.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego
np. droga, kolej, rurociag.

Rejestr obmiaréw (ksigzka obmiaréw) - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu i przedmiotu robét.

Rysunki robocze - rysunki (plany) rusztowan, szalunkdw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne
dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
przed rozpoczeciem robét.

Specyfikacje - zbiér przepisdéw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu.

Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacii
i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania
zadania inwestycyjnego.

Wiadukt, most ktadka- obiekt zbudowany nad drogg (rzeka) dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji

Wyréb budowlany - materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatoSci obiektow
budowlanych, dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z
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1.5.

1.4.46

1.4.47

1.4.48

1.4.49

Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Wymagania podstawowe dla wyrobdw - wymagania podstawowe dla wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie stanowig: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona
$rodowiska, ochrona przed hatasem i drganiami, 0szczedno$¢ energii i odpowiednia izolacyjno$¢ cieplna
przegrod.
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Zamawiajgcego wybrana do realizacji
zadania inwestycyjnego.
Wystapienie - zwrdcenie sie Wykonawcy do Zamawiajacego na piSmie w sprawie zwigzanej z realizacjq
zadania inwestycyjnego.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej Inspektorem.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce robot :

a) Projekt deskowan, rusztowan, podpar¢, podpor tymczasowych, pomostow roboczych, platform
roboczych, prébnego obcigzenia pali, oraz zabezpieczer (do robot rozbiérkowych, betonowych,
konstrukciji stalowej, antykorozyjnych konstrukcji betonowej i stalowej) itp.

b) Dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowej,

c) Dokumentacja technologiczna prowadzenia robot palowych uwzgledniajaca lokalne warunki
wykonania robdt (ksztalt konstrukcji istniejacych podpér, dostepno$é miejsca wykonania robét
wynikajacq z zagospodarowania terenu urzgdzeniami obcymi i organizacji ruchu pojazdow na czas
prowadzenia rob6t), niezbedne rusztowania i ekrany, dostosowanie (uzupetienie) konstrukcji
szkieletu zbrojeniowego elementami wynikajacymi z przyjetej technologii wykonania robét, projekt
mieszanki betonowej, oraz projekt probnego obcigzenia pali
Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowej dokumentaciji. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze
sie  koniecznym uzupetnienie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
woéwczas Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki, opis i SST na wiasny koszt i w 3 egzemplarzach
przedtozy je Inspektorowi do akceptacji, a Inwestorowi do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacijg Projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,0gélInych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow

lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

UWAGA: W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne z

Dokumentacjg Projektowg i SST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za

wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranci.

Cechy wyrobéw (materiatow) budowlanych i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac

zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i

wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty zostang zastapione

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
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ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i

innych.

Sposob zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Drawienskim Parkiem Narodowym.
Tablice informacyjne budowy bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

UWAGA: Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i wliczony jest w

cene umowna,

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb trzecich lub wiasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

2. zanieczyszczeniem rzeki pytami lub substancjami toksycznymi,

3. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

4. mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang

przez uprawniong, jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich

szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzymaC zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw

administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt wyrobéw i materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje

tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy.

UWAGA: Jezeli w trakcie wykonywania robét stwierdzono niewybuchy i inne pozostato$ci

wojenne, jak rowniez znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié¢ o

tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z

instytucjami, ktére s wtasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
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1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.
Wykonawca uzgodni z odpowiednimi instytucjami trasy przewidziane do transportu materiatow na
budowe.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie wyroby budowlane i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora).
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
rob6t.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposob ciggty bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie stosowat sie do przepisdw i ograniczen obowigzujacych na terenie Drawierskiego
Parku Narodowego oraz w rejonie budowy.
Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowa¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenr Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w
robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa,
Tablice informacyjne
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w nalezytym stanie tablic
informacyjnych na czas trwania budowy.
Tablice informacyjne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych i odpornych na réznorodne warunki
atmosferyczne zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.
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2.  WYROBY | MATERIALY BUDOWLANE
2.1 Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby budowlane muszg posiadac:
1. Oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

22

2.3

24

2. Certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowej
certyfikacji na ten znak. Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r stwierdzajac na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, Ze wyrab,
proces wytworczy lub ustuga s zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym -
deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

3. Obowigzek znakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyroboéw budowlanych,
umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia Ml z dnia 17 sierpnia 2004 r. w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlane;j.

Zrédta uzyskania wyrobow budowlanych

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii wyroboéw ( materiatow) budowlanych z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, Ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze wyroby budowlane
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania STWIORB w czasie
prowadzenia robét. Jezeli wyroby budowlane ma akceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub
0 niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie wyrobéw
budowlanych z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg roboty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakociowych wyrobow i
materiatéw budowlanych z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem wyrobéw budowlanych do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty budowlane pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach
umowy. Eksploatacja zrodet materiatéw budowlanych bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni wyrobow (materiatéw) budowlanych

Wytwdrnie materiatow (wyrobéw) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobéw
(materiatéw) moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptaciji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
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Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobdw
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja wyrobdw i materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.5 Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym uzyto nie zaakceptowanych wyrobdw budowlanych, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Kto wprowadza do obrotu lub przy wykonywaniu robét budowlanych stosuje wyroby budowlane niedopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie, naruszajac przepisy art.10 podlega karze grzywny do 100 tys. zt (art. 91
ust. 2 ustawy Prawo budowlane).
Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce na jego koszt wywiezione z
terenu budowy.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw (materiatéw) budowlanych
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem i DPN lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce robot.

2.7 Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych
Je$li dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju wyrobu
budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 0 swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem tegoz wyrobu, albo dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Przy ruchu na drogach lesnych Parku Narodowego pracujacy sprzet bedzie spetniat wymagania dotyczace przepiséw
obowigzujacych na terenie Drawiefiskiego Parku Narodowego w odniesieniu do parametréw technicznych
wplywajacych na Srodowisko.
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llo$€ i rodzaj sprzetu przeznaczonego do wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5.  WYKONAWSTWO ROBOT

5.1.

5.2

5.3

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
wyrobow (materiatéw) budowlanych i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych i elementéw robét bedg,
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach wyrobéw
(materiatéw) budowlanych, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1

Program zapewnienia jakosci ( PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci (PZJ) winien zawierac:
a) czes¢ 0goIng opisujacy :
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot ,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- zasady BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$C i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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6.2

6.3

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi ,

b) czes¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$C Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposo6b postepowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci wyrobow (materiatéw) budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan wyrobéw (materiatéw) budowlanych oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobéw (materiatéw) oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowe;
i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajq wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcii.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych wyrobéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie ponownie jako$¢
wyrobéw budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah wyrobéw budowlanych ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobéw (materiatow), ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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6.4

6.5

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptaciji przez Inspektora.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania wyrobéw budowlanych u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobow budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wyrobéw budowlanych i robdét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobow i robét z
dokumentacjg projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja;

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 .

2. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

3. Deklaracje zgodnoSci wydang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r., Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng dla wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete obowigzkowa certyfikacjq jak w pkt. 2 i ktdre speiniajg wymagania
STWIORB.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sgq wymagane przez STWIORB, kazda

partia dostarczona do robdt musi posiadaé te dokumenty, okreslajac w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan. Kopie wynikdw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoinych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia stosownej
decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawniern do wydawania polecen
Wykonawcy.
Rejestr obmiaréw/Ksigzka obmiardw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw budowlanych,
orzeczenia 0 jakosci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t i winne by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1,3) nastepujace dokumenty :
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokély z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1

7.2

7.3

74

OgolIne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg projektowg i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg polecen Inspektora na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania iloci rob6t i wyrobow (materiatéw) budowlanych

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy |
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbidr czesciowy

dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.4  Odbidr ostateczny robét

8.4.1

842

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie Zamawiajgcego.
Odbiér ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjq
projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét, zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i
STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracern, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru

ostatecznego rob6t sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w 2 egz. operat kolaudacyjny

zawierajacy nastepujace dokumenty:

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i PZJ,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wedtug

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi6r ostateczny robot” .
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9.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2

9.3

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacii

projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowacé:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych wyrobdéw (materiatéw) budowlanych wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne DM-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w DM-00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/iw dokumentach a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt Utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obcigza Wykonawce i obejmuije:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

b) Usunigcie wbudowanych materiatow i 0znakowania.

c) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
1.

10.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr
6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93, poz.888 ).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10
wrzesnia 2004 r.)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M. P. Nr 32 poz. 571 z dnia 27 lipca 2004
r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042 z dnia 10 wrze$nia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011 z dnia 7 wrze$nia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138,
poz.1554 )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zn. zmianami ( Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954

)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 )
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STWIORB

M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
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M-20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE ]
M-20.50.64 RECZNA ROZBIORKA DREWNIANYCH ELEMENTOW KLADKI

1.

WSTEP

1.1.  Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z reczng rozbiérkg drewnianych elementow istniejacej ktadki dla pieszych nad rzeka
Drawa w miejscowo$ci Podegrodzie na terenie Drawienskiego Parku Narodowego.

1.2.  Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. zwigzanych z wykonaniem remontu kfadki dla pieszych w miejscowosci
Podegrodzie na terenie Drawieriskiego Parku Narodowego.

1.3.  Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z reczng
rozbiorkg drewnianych elementdw istniejacej ktadki w ramach prac remontowych:
— dyliny dolnej,

dyliny gérnej,

nawierzchni ktadki,

— jezdni drewnianej,

— poreczy drewnianych.

MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z reczng rozbiorka pomostu drewnianego Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacym, sprawnym technicznie, sprzetem:

— pity do drewna,

— pity do metalu,
— tomy,

— dzwignie,

— siekiery,

— zurawie samochodowe,

samochody cigzarowe.

TRANSPORT

Materiaty z rozbiérki nalezy przenosi¢ na sktad w rejonie prowadzonych robét po stronie kiadki w kierunku
miejscowosci Barnim. Inne elementy drewniane, je$li ustalono z Zamawiajacym, nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru badz bezpo$rednio przez Zamawiajgcego. Przy
ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

WYKONANIE ROBOT

Wszystkie obiekty i urzadzenia znajdujgce si¢ w bezposredniej bliskoSci rozbieranych elementéw i nie
przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie. Podstawowym narzedziem do rozbiérki elementéw drewnianych
istniejacego pomostu sg pity do drewna. Przy usuwaniu drewna nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ nie
przeznaczonych do rozbiorki elementéw konstrukcyjnych. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce nie
przeznaczonych do rozbiorki elementéw konstrukcyjnych mostu, Wykonawca dokona ich wymiany na nowe na
wiasny koszt i wlasnym staraniem. Wszystkie elementy i materiaty rozbiérkowe powinny by¢ doktadnie zebrane z
obszaru rozbioérki i wywiezione. Podczas rozbidrki elementéw ktadki nad rzekg nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage,
aby materiaty powstate z rozbiorki nie pozostaty w korycie rzeki.
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4. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
— kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,

— stopnia ewentualnego uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych,

— ilo$ci wywiezionych materiatow rozbiérkowych w miejscu ich ztozenia.

5. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr szeScienny) rozebranych drewnianych elementéw mostu.

6. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
wymagania wg pkt. 6 zostaly spetnione.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Cena jednostki obmiarowej
Cena rozebrania 1 m3 drewnianych elementéw mostu obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robdt,

—  rozebranie drewnianych elementow ktadki,

—  zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

—  roztadunek wywiezionego materiatu z rozbiérki z posegregowaniem i utozeniem w stosach,

— uporzadkowanie terenu rozbiérki.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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M-20.51.00
M-20.51.54

ROZBIORKIPODPOR
ROZBIORKA PALI | PODPOR DREWNIANYCH

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
rozbiérka elementow obiektow inzynierskich, a w szczegoinosci podpor mostowych drewnianych, w ramach
robét remontowych prowadzonych przy remoncie kfadki dla pieszych nad rzekg Drawg w miejscowosci
Podegrodzie na terenie Drawiefiskiego Parku Narodowego.

Zakres stosowania

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1. 1.
Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia robét w ramach remontu kiadki dla
pieszych przez rzeke Drawe w miejscowosci Podegrodzie na terenie Drawienskiego Parku Narodowego i
obejmuja;

- rozbiodrke elementéw drewnianych;

- rozhiérke dzwigarow stalowych;

- odwdz materiatow z rozbiorki poza obreb placu budowy.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg  zgodne z obowigzujacymi , odpowiednimi polskimi normami i ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogoine".
Ogodlne warunki dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w trakcie robét jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0séb trzecich w
obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na
przekazanym placu budowy a takze za bezpieczenstwo robét prowadzonych w wodzie.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia swoich pracownikow w kapoki a takze - na czas robét
prowadzonych w wodzie — do zabezpieczenia todzi ratunkowej stacjonujacej w rejonie prowadzonych robot.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB i PZJ
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek inny sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych
zostang Przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg drewnianych podpor mostowych nalezy stosowac :

narzedzia reczne,

lekkie mtoty pneumatyczne,
sprezarka powietrza;
tadowarki, koparki,

dzwigi i wyciggarki,
samochody cigzarowe.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane w dokumentacji
projektowej, przez Zamawiajacego lub przez Inspektora Nadzoru. Wybor $rodka transportowego zalezy od
warunkoéw lokalnych.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na 0§, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.
Transport nalezy dostosowa¢ do warunkéw obowigzujacych na terenie Parku Narodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw mostu obejmujg rozebranie elementéw drewnianych podpor.

Wszystkie elementy drewniane mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Uzyskany materiat przydatny do powtornego wykorzystania nalezy przewiez¢ na miejsce okreslone w dokumentaciji
projektowej lub wskazane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy zamknietym ruchu na obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkgq obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementéw podpdr drewnianych mostu jest:

- dla elementéw drewnianych - 1 m?

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Obmiar wymaga
akceptacji Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek rob6t nie wykazanych w dokumentacji projekytowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera (Inspektora Nadzoru) nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg drewnianych elementéw podpér mostu dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbior robot w zakresie potracen za wady bedzie dokonywany zgodnie z Instrukcjg DP-T14 o dokonywaniu
odbioréw robét drogowych i mostowych wraz z pézniejszymi zmianami wydang przez GDDP w Warszawie. Odbiér
rob6t na zasadach odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jedng jednostke obmiarowg wg pkt 7 przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem , po odbiorze robot.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuije:

- przygotowanie robét i ich oznakowanie

- wykonanie niezbednych pomostdw zabezpieczajacych,

- zakup i dostarczenie niezbednego sprzetu i narzedzi do wykonania zadania,

- wykonanie rozbiérek elementéw drewnianych,

- zmagazynowanie materiatdw z rozbiorki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce przez
InZyniera;

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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STWIORB

M-12.00.00 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY Alli A-lll
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1.

STWIORB

M-12.00.00 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY Al i A-lll
WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB s wymagania dotyczace zbrojenia elementéw obiektu mostowego -
ktadki dla pieszych — w ramach robét remontowych ktadki dla pieszych przez rzeke Drawe w miejscowosci
Podegrodzie na terenie Drawieriskiego Parku Narodowego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy zbrojeniu stalg klasy A-l lub A-lll
wszystkich elementéw zelbetowych ktadki bedacych przedmiotem remontu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanie robét oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, normami i poleceniami Inzyniera.

1. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”, pkt 2.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ deklaracje (certyfikat) zgodno$ci z Polska Norma.

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszq Specyfikacjg stosuje sie nastepujacg klase i gatunek stali
zbrojeniowe;:
Tabela 1:
Klasa stali Gatunek stali Rodzaj stali Normy
Al St3S okragta gtadka PN-89/H-84023/01

PN-89/H-84023/06
A-ll 18G2-b okragta zebrowana Aprobata  Techniczna
AT/2001-04-115
A-lll 34GS
BSt500S
2.3. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy stosowac:

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy A-lll gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM
nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8 + 14,

— granica plastycznosci Rg (min) w MPa 500,
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— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,
— wyltrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490,

24.

2.5.

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa  375.

— wydtuzenie (min) Abw % 10,

— zginanie do kata 600 brak pekniec i rys w zigczu.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy A-lll gatunku 34GS wg PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 6-+-32,

— granica plastycznosci Rg (min) w MPa 410,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 590,

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 410,

— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa  340.

— wydtuzenie (min) Abw % 16,

— zginanie do kata 90° brak peknie¢ i rys w zigczu.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b wg PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 6+14,

— granica plastycznosci Rg (min) w MPa 355,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490,

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355,

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa  295.

— wydtuzenie (min) A5w % 20,

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zigczu.

Prety okragte, zebrowane ze stali klasy A-l gatunku St3S wg PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 8,

— granica plastycznosci Rg (min) w MPa 215,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 375,
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240,
— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa  200.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia pretdw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci
sq dopuszczalne, jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla pretéw o $rednicy nominainej do 14 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

Odbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci — deklaracji
(certyfikatu) zgodnosci z Polska Norma, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Za$wiadczenie to powinno zawierac:

— nazwe wytworcy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wytopu lub partii,

— znak obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplinie),

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz skfad chemiczny wg analizy wytopowe;.
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Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy tez preta.
Dostarczong na budowe stal, ktdra:
— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodno$ci z PN
— ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci
— peka przy wykonywaniu hakéw
nalezy odrzucic.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow. Stal nie powinna by¢ w bezposrednim kontakcie z gruntem, powinna by¢ chroniona
przed wptywem warunkow atmosferycznych, czynnikami korozyjnymi i zanieczyszczeniami.

2.7. Badanie stali na budowie

Zgodnie z PN-63/B-06251 badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazdg osobng partie stali nie wiekszg od
60 ton.

Z kazdej partii nalezy pobra¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okre$lania granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na prébkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od deklarowanej
lub Zadanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera.

2. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.  Spos6b wykonania robét

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogédlne”, pkt 4. Stal
zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $Srodkami transportu, zeby unikngé uszkodzen i trwatych
odksztatcen. Szczegoina uwage nalezy zwrdcié na siatki zbrojeniowe w trakcie ich podnoszenia i montazu.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 5.

Roboty zbrojeniowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-63/B-06251.

Wykonawca na wtasny koszt wykona projekt roboczy rob6t zbrojeniowych, w ktorym zostang okreslone m.in.
miejsca zaktaddw pretéw i diugosci pretdw, konieczne do wykonania zbrojenia w wytworni.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
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5.2.1.

Oczyszczenie powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwke przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwo$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

52.2.

5.2.3.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.
Ciecie igiecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie.
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia w
stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Ksztalty i rozmieszczenie pretow zbrojeniowych powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy montowaC na deskowaniu, przed ustawieniem jego bocznych $cian.

Dopuszcza sie wcze$niejsze zmontowanie zbrojenia i docelowe umieszczenie za pomocy

dzwigu lub innego urzadzenia, pod warunkiem ze juz po podniesieniu zmontowanego

zbrojenia nastapi sprawdzenie wszystkich potaczen pretow.

Zbrojenie ptyt powinno by¢é uklfadane bezposrednio na uprzednio przygotowanym

deskowaniu.

Prety zbrojeniowe uktadane w deskowaniu powinny by¢ podparte i przymocowane do

betonowych lub plastikowych przektadek dystansowych, o wymiarach zapewniajacych

wiasciwg otuling, zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j

przez spawanie lub wigzanie drutem. Spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie

z wymaganiami PN-S-10042. W przypadku stosowania drutu wigzatkowego, a do tgczenia

pretdw o Srednicy do 12 mm, nalezy stosowac drut o $rednicy 1 mm, do taczenia pretdéw

o $rednicy powyzej 12 mm, nalezy stosowac¢ drut o Srednicy 1,5 mm.

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od ptaszczyzny prostopadiej do zbrojenia
podtuznego nie powinno przekraczaé 3 %.

- Dopuszczalna odchytka w rozstawie strzemion nie powinna przekraczaé + 20 mm

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Badanie stali zbrojeniowej

Kontrola stali zbrojeniowej obejmuje:

- sprawdzenie wiasno$ci stali zbrojeniowej na podstawie deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z PN i
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST

- wykonanie dodatkowych badan na zginanie i okreslenie granicy plastycznosci zgodnie z pkt. 2.7.

- ogledziny zewnetrzne wg pkt. 2.4

- Tolerancje ciecia, giecia i montazu zbrojenia

Tolerancje ciecia, giecia i montazu zbrojenia powinny spetnia¢ wymagania podane ponizej:

. Dopuszczalna
Parametr Zakres toleranciji odchylka
Diugosé po przycieciu (L-diugos¢ preta wg Dokumentacji Projektowej) dlaL<6,0m +20 mm
dlaL>6,0 m +30 mm
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Miejsce odgiecia dla<0,5m +10 mm

(w stosunku do wymagan Dokumentaciji Projektowe;) dla 0,5 m<L<1,5m +15mm
dal>1,5m +20 mm

Utozenie pretéw:

spedWestosypkydo yymagan Dokumentacii Projektowe)

a) otulina zbrojenia — zmniejszenie wymiaru <5mm

b) otulina zbrojenia — zwigkszenie wymiaru w zaleznosci od catkowitej | dla h<0,5 m +10 mm

grubosci elementu (h) dla0,5m<h<1,5m +15 mm
dlah>1,5m +20 mm

c) odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami a<0,05 m +5mm
0,05<a<0,20 m +10 mm
0,20<a<0,40 m +20 mm
a>0,40m +30 mm

d) odchylenia utozenia pretow zbrojenia w stosunku do wymiaréw | b<0,25 m +10 mm

elementu (b- catkowita grubo$¢ lub szerokos¢ elementu) 0,25<a<0,50 m +15mm
0,50<a<1,50 m +20 mm
b>1,5m +30 mm

6. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady obmiaru rob6t

OgoIne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 t (tona) stali klasy A-I, A-Il lub A-III.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuije si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego uzbrojenia tj. faczng dtugosé pretow
poszczegolnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg t/m. Nie dolicza sig stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego ani pretéow stuzacych do
mocowania zbrojenia pala do rury ostonowej. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu wynikajacego z przyjetej technologii prowadzenia robét.

7. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1.  Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone stali zbrojeniowe;.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie projektu roboczego zbrojenia
- oczyszczenie i wyprostowanie pretdw zbrojeniowych,
- wygiecie, przycinanie pretow,
- laczenie spawane ,na styk” lub ,na zaktad” oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego
w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacja,
- montaz przektadek dla zapewnienia otuliny,
- oczyszczenie terenu robot.
Cena obejmuije stal zuzytg na zaktady.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
2. PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
3. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
4. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne.
Gatunki.
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M 13.00.00 BETON

1. WSTEP

Niniejsze STWIORB dotyczace betonu, jego sktadnikow: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkéw sg
zgodne z normg PN-B-06250 i jej nie zastepuija lecz jedynie uscislajq jej postanowienia.

1.1 Przedmiot Szczegdtowej STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sgq wymagania dotyczace materiatdw, wykonania i odbioru wszystkich
elementéw betonowych przewidzianych do wykonania w ramach remontu ktadki dla pieszych przez rzeke
Drawe w miejscowo$ci Podegrodzie na terenie Drawienskiego Parku Narodowego.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu betondw oraz wszystkich
elementdw betonowych okreslonych w punkcie 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe

14.1. Rusztowania mostowe — pomocnicze budowle czasowe stuzace do wykonania projektowanego
obiektu mostowego. Rusztowania dzieli sig na: robocze, montazowe i nosne.

14.2. Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4.3. Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej
konstrukcji z gotowych elementéw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.

144, Rusztowanie no$ne — rusztowanie stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego oraz od ciezaru sprzetu i ludzi, do czasu
uzyskania przez beton konstrukcji wymaganej wytrzymatosci.

1.4.5. Deskowanie — element rob6t tymczasowych uzywany do nadania pozadanego ksztattu konstrukcji
betonowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po
stwardnieniu betonu.

1.4.6. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnie dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

14.7. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.8.  Cement portlandzki (CEM I) — cement, zawierajacy klinkier cementowy portlandzki, gips lub jego
pochodne, bez dodatkow.

1.4.9. Urabialno$¢ mieszanki betonowej — zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetnienia formy przy
zachowaniu jednorodno$ci mieszanki betonowej.

1.4.10.  Konsystencja mieszanki betonowej — stopien jej ciektosci.

1.4.11.  Klasa betonu - okreslenie jakoSci betonu odpowiadajace wytrzymatosci gwarantowanej, oznaczone
duza liczba B i liczbg wyrazajacq wartos¢ wytrzymatosci gwarantowanej.

1.4.12.  Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody. Ktorg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w
stanie suchym.

1.4.13.  Stopien mrozoodporno$ci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatanie mrozu, liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

1.4.14.  Stopien wodoszczelnosci — symbol literowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody, liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na
prébki betonowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5 Ogobine wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB, normami i poleceniami Inzyniera.

Dodatkowo nalezy przestrzegaé wymagan zawartych w:
- Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa
1990r.;
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- Zalecenia dotyczace stosowania domieszek i dodatkéw do betonéw i zapraw w budownictwie
komunikacyjnym. GDDP, Warszawa 1998r.;

- Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,In situ” w nowobudowanych konstrukcjach obiektow
mostowych. GDDP, Warszawa, 1998r.

2. MATERIALY

21.

2.2.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.2.

Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

- wysoka wytrzymatos¢,

- maly skurcz, szczegblnie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego a wiec odpornego na dziatanie
agresywnego $rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowaé wytgcznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca sie cement klasy 32,5. Wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) CsS 50-60%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego CsA, w ilosci do 7%,

Zawartos¢ alkaliéw do 0,6% a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%.

Ponadto zaleca sig aby zawartos¢ C4AF+2* C3A<20%. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢
wymagania zawarte w PN-EN-197-1. Cement uzywany do mieszanki betonowej drogowych obiektéw
inzynierskich musi spemia¢ wymagania podane w Dz.U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.

Probki cementu do badan nalezy pobra¢ i przygotowa¢ zgodnie z PN-EN-196-1.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach. W razie
watpliwosci Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan
materiatowych i przekazywa¢ nadzorowi kopie wszystkich Swiadectw tych préb, dokonujac jednocze$nie
odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jest Zadanie powtérzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie
obnizenia jakos$ci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

- oznaczenie wytrzymato$ci wg PN-EN 196-1,

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg Pn-EN 193-3,

Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie,.

Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

Dostawa cementu powinna by¢ zgodna z PN-EN-197-1. Cement wysytany w workach powinien by¢ pakowany
w worki papierowe, co najmniej trzywarstwowe. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty wyrazny napis
zawierajacy co najmniej nastepujace dane:

- nazwe, rodzaj, symbol i klase cementu,

- nazwe lub znak identyfikacyjny producenta,

- nazwe lub znak identyfikacyjny fabryki,

- adres rejestrowy producenta,

- mase worka z cementem,

- date wysytki,

- termin trwato$ci cementu,

- oznakowanie zgodno$ci z CE i numer jednostki certyfikujacej.
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2.3.

24.

W zalezno$ci od klasy wytrzymato$ci nalezy stosowaC worki o kolorach rozpoznawczych papieru i nadruki
zgodnie z PN-EN-197-1.

Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator, zawierajacy co najmniej nastepujace dane:
- nazwe, rodzaj, symbol i klase cementu,

- nazwe lub znak identyfikacyjny producenta,

- nazwe lub znak identyfikacyjny fabryki,

- adres rejestrowy producenta,

- mase cementu, ktérego dotyczy identyfikator,

- date i godzine wysytki,

- numer rejestracyjny pojazdu,

- Zleceniodawce, numer zlecenia, odbiorce,

- termin trwatosci cementu,

- oznakowanie zgodnosci z CE i numer jednostki certyfikujace;.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy, zawierajacy
nastepujace dane:

- nazwe, rodzaj, symbol i klase cementu,

- nazwe wytworni i miejscowosci,

- nazwe i adres odbiorcy,

- date wysyiki,

- mase cementu w partii,

- termin trwato$ci cementu.

W przypadku, gdy:

- czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadajg PN-EN 196-3,

- cement jest przechowywany niezgodnie z PN-EN 197-1,

- okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1,
- cement wykazuje zawarto$¢ grudek

Obowigzuje oznaczenie wytrzymato$ci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1.

Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-B-06712 (wymagania dla kruszyw do betondw
klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢
sktadnikéw famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytow,
pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w
oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i
wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne
badania laboratoryjne.

Kruszywo grube

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowal wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopu$ci¢ mozna pod warunkiem
zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez Zamawiajacego i uzyskania wynikow spetniajgacych
podane nizej wymagania.

Do betonu klasy B25 mozna stosowa¢ zwir 0 maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,

- wskaznik rozkruszenia: dla gryséw granitowych i innych do 16%,

Dla gryséw bazaltowych do 8%.

- nasigkliwos¢ do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezpo$redniej wg PN-B-11112 do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkéw siarki do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodporno$¢ zwiru badang
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zmodyfikowang metodg bezposrednia. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek
gliny. Zaleca sig, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 55 a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze, niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru elementu,

% odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadle do kierunku
betonowania.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-B-06714/16,

-oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-B-06714/134,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).

Krzywa uziarnienia kruszywa grubego powinna zawiera¢ sie¢ w krzywych granicznych podanych dla danego
zestawu pompowego. llos¢ kruszywa powinna by¢ ustalona doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowe;.

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej zgodnie z PN-B-006714/14 lub
PN-B-06714/46.

2.5. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarmnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Do betonéw podawanych systemem pompowo-rurowym zaleca si¢ stosowa¢ kruszywo drobne gatunku I.
kruszywo to powinno by¢ tak dobrane w stosunku do kruszywa grubego, by kruszywa przesiewu stosu
okruchowego kruszyw i krzywa uziarnienia kruszywa drobnego miescita si¢ w krzywych granicznych dla
danego zestawu pompowego. llo$¢ kruszywa powinna by¢ ustalona do$wiadczalnie, podczas projektowania
sktadu mieszanki betonowej.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

- do0,25mm 14 do 19%,
- do0,5mm 33 do 48%,
- do1mm 57 do 76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg PN-B-06714/34 nie wywotujaca zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkéw siarki do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-B-06714/13,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywno$ci alkaliczne;.

2.6. Uziarnienie kruszywa
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg
kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno $wiezego
betonu (konsystencja, jednorodno$é, urabialno$¢, zawartos¢ powietrza) jaki i stwardniatego (wytrzymato$é,
przepuszczalno$é, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelnoSci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
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Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania
mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktada¢ sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej
pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wieksza niz 5%.

Poszczegdlne frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajace;
15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloSci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca
sie betony klasy B35 i wyzszej wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i b30 nalezy stosowa¢ kruszywo o tagcznym
uziarnieniu mieszczacym sie w granicach wedtug tabeli podanej ponize;j.

Tabela 4: Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita (mm): Przechodzi przez sito (%)
) Kruszywo do 16mm Kruszywo do 31,5mm

0,25 3-8 2-8

0,50 7-20 5-18
1,0 12-32 8-28
2,0 21-42 14-37
4,0 36-56 23-47
8,0 60-76 38-62
16,0 100 62-80
31,5 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci konstrukcji
przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.7. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008 ,Woda zarobowa do
betonu”. Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodociggu nie wymaga badan. Cze$¢ wody zarobowej jest potrzebna do zwigzania betonu, jest to
woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie. llo§¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek
cementowo-wodny w/c=02, do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance
betonowej odpowiedniej konsystencji — jest to woda bierna, ktoéra z biegiem czasu wyparuje z betonu
pozostawiajac mikro- i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie
najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej,
biorac pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie moZliwie
matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

2.8. Dodatki i domieszki do betonu

Nalezy stosowa¢ domieszki do betonu zgodnie z normami PN-B-06240, PN-B-06241, PN-B-06242, PN-B-
06243, PN-B-06244 oraz PN-EN 934.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach
i pod warunkiem przeprowadzenie kontroli skutkéw ubocznych takich, jak:

- zmniejszenie wytrzymatosci,

- zwiekszenie nasigkliwosci,

- skurcz po stwardnieniu betonu.

Nalezy takze oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajacym. Zaleca sie do$wiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu recepty
mieszanki betonowej. W celu uzyskania betonéw w duzym stopniu i nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim
stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, nalezy uzywa¢ domieszek, ktérych zestaw i dziatanie jest uzasadnione, i
ktére posiadajg stosowne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie mostowym wydane przez
uprawnione jednostki.

Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, ze z reguly jedng z nich szczegolnie.
Domieszki nalezy stosowaé do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich
klasy 32,5 i wyzszych.

2.9. Dodatki uplastyczniajace — plastyfikatory
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Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopiet w dét bez zmiany sktadu
betonu i przy zatozonej wytrzymato$ci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej
konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelno$¢ betonu sq
wieksze.

Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozjg siarczanowa,

Beton z domieszka uplastyczniajacg musi by¢ zbadany na: mrozoodporno$é, wytrzymato$c i szczelnosg.

2.10. Dodatki uszczelniajace
Sposdb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.

Preparat gtéwny — Hydrobet podnosi wodoszczelnosé betonu i ok. 1 do 2 stopni. Optymalna ilo$¢ powietrza w
mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaj g urabialno$¢, plastycznosé, jednorodnos¢ i
wodoszczelno$¢ mieszanki betonowej.

UWAGA: Wybér dodatkéw powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem a ich stosowanie zgodne z instrukcjami
ITB, aprobatami IBDIiM i odpowiednimi $wiadectwami.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

3.21.  Rusztowania i deskowania
Rusztowania i deskowania powinny spetnia¢ wymagania dotyczace:
- rezerw bezpieczenstwa i sztywno$ci posadowienia w odniesieniu do rusztowan,
- stabilnej sztywnosci gietej w stosunku do deskowan wielokrotnego stosowania,
- sprawnosci operacyjnej w odniesieniu do operacji rozformowania bez uszkodzen elementéw w
wielokrotnym montazu i bez zmiany wymiaréw i ksztattu wykonywanego elementu.

Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw stalowych lub drewnianych. Przy posadowieniu
rusztowan zaleca sie przestrzega¢ wymagan wg PN-B-03020 dla posadowier bezpo$rednich lub
PN-B-02482 dla fundamentow palowych.

Rusztowania stalowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z PN-S-10052 i odpowiada¢
wymaganiom PN-S-10050. Rusztowania stalowe z elementow sktadanych powinny odpowiada¢
Pn-M-48090. Rusztowania drewniane powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z PN-S-10082 i
odpowiada¢ wymaganiom PN-S-10080.

Rusztowania do budowy obiektéw mostowych powinny by¢ wykonane na podstawie uprzednio
sporzadzonej dokumentaciji technicznej. Dokumentacja powinna zawiera¢ co najmniej:

- schemat rusztowar i obliczenia statyczne,

- rysunki zestawieniowe,

- wytyczne posadowieni, montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan.

Rusztowania powinny mie¢ dogodne dojscia i bezpieczne obejscia i potaczenia komunikacyjne. W
zaleznosci od zapotrzebowania rusztowania nalezy wyposazy¢ w schody lub drabiny wg PN-M-
49060.
Do wykonania rusztowan i deskowan nalezy uzyé sprzetu przeznaczonego dla realizacji robét
zgodnie z zatozong technologia, zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2.2.  Wytwdrnia mieszanki betonowej
Wytwérnia mieszanki betonowej powinna by¢ zlokalizowana blisko miejsca wbudowania, tak aby
mac przetransportowa¢ mieszanke maksymalnie w ciggu jednej godziny.
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub p&tautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong
doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji a
nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz na miesiac.
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Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wytwérni do ruchu przez inspekcje sanitarng,
i wtadze ochrony Srodowiska. Dozatory musza posiada¢ aktualne $wiadectwa legalizacji.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikow betoniarek musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich skladnikow wazonych bez wyrzucania na zewnafrz.

Przed przystapieniem do produkcji wszystkie zespoty i urzadzenia betoniarni majace wptyw na
jako$¢ produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone
protokotem podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Produkcja moze by¢ realizowana w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze
powietrza powyzej 5°C. Odstepstwo od tego warunku moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera w przypadku wystepowania dobrych warunkéw atmosferycznych, tj. temperatury powyzej
5°C, nie wystepowania przymrozkéw i przy bezdeszczowej pogodzie.

3.2.3. Uktadanie mieszanki betonowe;
Wykonawca przystepujacy do uktadania mieszanki betonowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betonowozéw,
- pomp i dozownikéw do podawania mieszanki,
- belek (Lat) wibracyjnych i wibratorow wgtebnych do zageszczania,
- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych do zageszczania w miejscach

trudnodostepnych.

TRANSPORT

41.

4.2.

43.

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Warunki ogoine” pkt.4.

Transport sprzetu

Rusztowania i deskowania moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i zamocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny byé¢
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniami i deformacjami.

Elementy rusztowan nalezy sktadowa¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia przed zetknieciem z
ziemig, zalania woda i gromadzenia sie zanieczyszczen i blota w zagtebieniach konstrukcji.

Pozostaty sprzet moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu.

Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
Srodkow w celu unikniecia segregaciji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) a czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Nie sq dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomocg specjalnych pojemnikdw o konstrukcji umoZliwiajacej fatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze
Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.

Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg
od 10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej
jednorodno$¢ powinna byC kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie rusztowar i deskowan
Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym rusztowan oraz wymaganiami PN-M-
48090, PN-S-10050 i PN-S-10080. Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze
zwigzane ze strzatkg konstrukgji, ugieciem i odksztatceniem rusztowar oraz osiadaniem podtoza. Wielko$ci te
okresla¢ powinien projekt rusztowan.

Deskowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-06251. Powierzchnia deskowania nie moze
odzwierciedla¢ pojedynczych desek, stojow drewna itp. Deskowanie odstonietych powierzchni betonu
powinno mie¢ powierzchnie stykajace sie z betonem wytozone sklejkg wodoodporng. Przed ustawieniem
deskowania Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowy opis konstrukcji
przewidywanego do uzycia deskowania wraz z odpowiednimi obliczeniami. Wykonawca powinien zadbac, aby
wykonane deskowanie byto sztywne, stabilne, doktadnie ustawione i bezpieczne. Deskowanie powinno
uwzglednia¢ wstepne wygiecia (strzatki montazowe) oraz osiadanie deskowania, ktére moze nastapi¢ pod
ciezarem utozonego betonu.

Rusztowanie i deskowanie powinny w czasie eksploatacji zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Rusztowania no$ne nalezy zawsze wykonywa¢ wg projektu opartego na
obliczeniach statycznych wg norm mostowych. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na parcie
wywotane Swiezg masg betonowg i oddziatywaniami wywotanymi podawaniem mieszanki, zageszczeniem o
obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotno$¢ uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ szczelne a ich styki uszczelnione dla
zabezpieczenia przed wyciekami zaprawy z masy betonowe;j.

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $ciete pod katem 45° za pomoca listew trojkatnych o boku 15 do 25
mm. Listwy te nastepnie musza by¢ usuniete z wykonanej konstrukcji.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ wykonane pomosty z desek z poreczami o wysokosci 1,10m i z
kraweznikami o wysokosci 0,15m. Szerokos¢ swobodnego przejscia robotnikéw powinna wynosi¢ min. 0,60m.
Rusztowania nalezy wyposazy¢ w schody, drabiny lub pochylinie.

Montaz i rozbiérka rusztowan podlegaja nadzorowi inwestorskiemu, tak jak pozostate elementy obiektu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowe;

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé¢ si¢ w wytworni. Sktad mieszanki przeznaczonej do
transportu pompowo-rurowego zaleca si¢ ustali¢ metodg do$wiadczalno-obliczeniowg w celu okre$lenia cisle
wymaganych wskaznikéw konsystencji. Wykonawca na obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi recepty betonu do
akceptacii.

Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%. Dozowanie cementu, z doktadnoscig 2%,
powinno odbywa¢ sie na niezaleznej wadze o wigkszej doktadno$ci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest
réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadno$cig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgcq warunkom
jednorodnosci, o ktorych mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny, posiadac jednolita spdjnosé, by w
czasie transportu i innych operacji nie nastapito oddzielenie poszczegoinych sktadnikdw. Urabialnosé
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek
w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze byé osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkéw napowietrzajacych,
plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacii
szczegolnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycie na piSmie z podaniem warunkow
betonowania. Skiad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelno$¢
utozenia mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki
betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy S$redniej
temperaturze dobowej > 10°C), srednie wymagane wytrzymato$ci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas
przyjmuje sie réwne wartosciom 1,3 RuS. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku w/c nie moze by¢
mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od
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plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem
opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony
do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej
nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- stosunek poszczegblnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o mniejszej jamistosci;

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekracza¢ 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczenia wskaznika c/w, charakteryzujacego mieszanke
betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betondw z mieszanek o réznych warto$ciach wskaznika c/w — mniejszym i wigkszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie — wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:
- 400kg/m? dla B25 i B30,
- 450kg/m3 dla B35 i wyzej.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

54.1. Zalecenia ogoine

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez Wykonawce i
akceptacji przez Inzyniera projektu technologicznego wykonania betonowania. Projekt ten powinien
okre$la¢ kolejnos¢ betonowania i czas wykonywania robdt oraz planowany termin rozebrania
deskowania i rusztowania. Dla przeset wymagane jest okreslenie ksztattu i wymaganych rzednych
konstrukcji w przypadku wykonania podniesienia wykonawczego. Betonowanie moze zostaé
rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat
wpisu do Dziennika Budowy. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana w taki sposéb i w takim
czasie, aby odksztatcenia rusztowan i deskowan wystapity przed poczatkiem wigzania betonu.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowaé¢ nastepujace warunki:

- przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ Srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie (np. Separbet, Olformt2);

- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubo$é
otuliny;

- betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach =+5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci =15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -
5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili jej uktadania, zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone woéwczas pod
bezposrednim nadzorem Inzyniera;

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci >0,75m od powierzchni, na ktorg spada;
w przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokos$¢ 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko$ci 8m);

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgaf/min. Z butawami o Srednicy
<0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8¢cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez ok. 20-30 sek., po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym;

- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (R — promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m;

- belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;
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- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.;

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢
doswiadczalnie, aby nie postawaty martwe pola a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca

zobowigzany jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego

termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukfadany w

deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny

bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast
po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktore Inzynier uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne taczniki
stalowe (drut, Sruby, itp.), ktére spetnialy funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po

rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete co najmniej 1,0 cm pod wykoriczong powierzchnig betonu a

otwory powinny by¢ wypetnione niskoskurczowg zaprawa cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe,

elementy form rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).

Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem

maksymalnej ostrozno$ci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowani, czasy i

sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie

wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzania jej przy pomocy wibratorow. Kolejne
betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych a podjecie betonowania
moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni  betonu
poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zdecydowa¢ o koniecznosci betonowania
ciagtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany
robocze i w dni $wigteczne.

54.2.  Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacii

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w plytach, mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- w plytach o grubosci >12cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne,

- do wyrdwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne).

Celem ograniczenia wptywdw skurczu i petzania betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone cata jej

szerokoScig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed

betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
woda. Przy temperaturze otoczenia > +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorfczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jq przez co najmniej 7 dni (polewanie
o najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie taczyt sie¢ z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetia¢ wymagania PN-B-32250.

Sposdb pielegnacji betonu zlezy od temperatury otoczenia oraz gabarytdw betonowanych elementéw i
powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inzyniera.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji, jezeli projekt nie przewiduje inaczej, moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
o najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowanej lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Catkowita rozbiorka rusztowan i deskowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatoSci
betonu. W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej +15°C mozna przyjaé dla
betonéw nastepujace czasy rozformowania:

- 3dnialbo Ra15=10 MPa dla usunigcia bocznych deskowan ptyt, belek lub fukdw

- 6 dni albo Ro15215 MPa dla usuniecia bocznych deskowan filaréw i przyczotkéw stupowych lub
Scianowych.
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5.6.

5.7.

Usuniecie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujacych deskowanie moze byé rozpoczete nie wcze$niej niz
po uptywie:

- 7 dnialbo Ru15220 MPa dla ptyt pomostu o rozpietosci do 3,0m,

- 14 dni albo Ro15=25 MPa dla ptyt pomostu i elementéw pomostu o rozpigtodci do 6,0m oraz Scianek i
ptyty gornej dzwigaréw skrzynkowych,

- 28 dni dla elementdéw pomostu o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nodnych przeset.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz 15°C obowigzuje kryterium wytrzymato$ci betonu.

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego
usunigcia wiekszej liczby podpér. Przy rozpigtoSci przeset wiekszej od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych, kolejno$¢ usuwania podpér nalezy okresli¢ na podstawie projektu rusztowan i technologii
robot.

Wykonywanie otworéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajace z braku lub nieprawidtowos$ci tych elementéw obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno jesli
chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonywaniu prac wiasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych Wykonawcow).

Usterki wykonania

Pekniecia elementdw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe, skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia
zbrojenia betonu a dlugosci rys nie przekraczaja;

- podwdjnej szerokosci belek i 1,0m dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belki i 0,5m dla rys poprzecznych.

Pustaki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz
1 cm a powierzchnia, na ktérej wystepuija jest nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej powierzchni.

Lokalne ubytki nalezy wypemi¢ betonem o minimalnym skurczu i wytrzymatoSci nie mniejszej niz
wytrzymato$¢ betonu w konstrukcji. Usterki nalezy usunaé w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Rusztowania i deskowania
6.2.1 Rusztowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu rusztowan wynosza;
- zmniejszenie przekroju elementéw nie wigcej niz 15%,
- odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz 0 20cm,
- odchylenia od pionu pali lun ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wigcej niz
wychylenie £10cm w poziomie w mierze liniowej,
- roznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepow) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkéw) o + 20
cm,
- rdznice w potozeniu gérnej krawedzi oczepu +2 cm i -1 cm,
- strzakki rézne od obliczeniowych do 10%.

Dopuszczalne odchytki przy posadowieniu na klatkach z podktadow powinny wynosi¢:
- dopuszczalne odchylenia w rozstawie poszczegoinych podktadow £ 5 cm,
Dopuszczalne odchylenia w potozeniu $rodka podstawy klatki £10 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ klase drewna, taczniki, ztacza, poziomy
gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne stanowigce miare
odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie).

6.2.2. Deskowania
Do deskowan nalezy stosowaC drewno klasy nie nizszej niz K33 bez sekéw o grubosci nie
mniejszej niz 18 mm, taczone réwnolegle na wpust lub piéro z uszczelnieniem. Kazde deskowanie
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powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢ klasy drewna i
jego wady, szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych, poziom gérnej krawedzi i
powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan wynosza;

- rozstaw zeber £0,5% lecz nie wigcej niz 0 2 cm,

- odchylenie deskowarn od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0 0,1%,

- roznice w grubosci desek £0,2cm,

- odchylenia $cian od pionu 0 +0,2% lecz nie wigcej niz 0 0,5 cm

- wybrzuszenia powierzchni o 0,2 ¢cm na odcinku 3 m,

- odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):
-0,2% wysoko$ci lecz nie wigcej niz -0,5¢m,

+0,5% wysokosci lecz nie wiecej niz +2 cm,

-0,2% grubosci (szerokosci) lecz nie wigcej niz -0,2cm,

+0,5% grubosci (szerokosci) lecz nie wigcej niz +0,5¢cm.

6.3. Wymagane wtasciwosci betonu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszyw i wody
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymato$ci

Zaprojektowano elementy zelbetowe i betonowe z betonu B30 i B40.

Skfadniki do betondw wysokiej wytrzymato$ci musza by¢ specjalnej jako$ci — wytrzymatos$¢ skaly, z
ktorej pochodzi kruszywo powinna by¢ co najmniej dwukrotnie wyzsza od wytrzymato$ci betonu.
Klasa cementu powinna by¢ przyjeta wg 13.00.00. pkt 2. Do betonu stosowaé ptukane kruszywo
tamane marki 30 i piasek gruboziarnisty mozliwie bez frakcji 0 do 0,125mm. Szczegdlnie korzystne
sq kruszywa o uziarnieniu nieciggtym. llo§¢ cementu na 1m3 betonu nie powinna byé wieksza niz
400kg.

llo$¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze by¢ wigksza niz 500 do 550dcm?/m3 betonu.

Zawarto$¢ poréw w Swiezej mieszance wg 13.00.00 pkt. 6, nasigkliwo$¢ betonu zwigzanego max.

4%.

Jako$¢ betonow

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i

mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

1- probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢,

2- propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,

3- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie wodzakéw i
domieszek, ktdre zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i
przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego (cm) lub metody Ve-Be (s),

4- sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnaciji betonu,

5- wyniki probnych badan wytrzymatoSci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w
ksztalcie sze$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6 PN-B-06250,

6- okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

7- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Nadzér inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu

dokumentow stwierdzajacych jako$¢ materiatébw i mieszanek betonowych i po wykonaniu

niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami

Wykonawcy zawartymi w punktach 1,2,3,4.

Laboratorium badawcze wykona prébki, ktérych iloS¢ i sposéb wykonania badarn zostang podane
przez Inzyniera, ktéry wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnosci  wiasciwosci materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej
przedtozonymi.

Wytrzymatos¢ i trwato$é betonow

Celem okre$lenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymato$ci na $ciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-B-06250 poz. 5.1. Prébki winny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu
technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny by¢
pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokotu pobrania
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podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem
pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami inspektora nadzoru i kierownika robot,
gwarantujacymi ich autentyczno$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z
PN-B-06250 poz. 6.3.3. Pierwsza seria prébek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez
Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, celem stwierdzenia wytrzymatoSci
odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera. Wyniki
préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete za podstawe rozliczania robét pod
warunkiem, ze warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i
rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4 bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych
wynikéw probki drugiej serii powinny by¢ poddane badaniom w laboratorium urzedowym, w
ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks. 30kg stali/m? betonu — przynajmniej

10% probek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku, gdy wytrzymato$¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w
wyniku zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu
przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé¢ badaniom
laboratorium urzedowego wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego, do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzyma¢ betonowanie a Wykonawca nie moze z tego tytutu Roscic pretensji do
jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w laboratorium urzedowym
otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacg klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wynik taki zostanie
przyjety do rozliczenia rob6t. Jesli jednak z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub wykonania innych zabiegbw, ktore
zaproponowane przez Wykonawce musza byé przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone
przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim) - na swéj koszt.

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigZzaja Wykonawce.

Trwato$¢ betondw okreSlona jest stato$cig okreslonych wiadciwoSci w obecnosci czynnikéw
wywotujacych degradacje. Préba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 150 cyklom
zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych
nizej granicach:

- zmniejszenie modutu sprezysto$ci 20%,

- utrata masy 2%,

- rozszerzalno$é liniowa 2%,

- spoiczyn NIK przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek.,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatoSci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwagi na
przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych
prob do uznania Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1.

Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy niniejszej SST dotyczace wytrzymato$ci betonu, Inzynier
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw
lub betonéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace witasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-B-
06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakoSci betonu, zawierajagcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okre$lenie
liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazadac
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jak préba
sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;.
Roznice pomiedzy przyjetq a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyé:

- +20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

-+1 cm wg metody stozka opadowego przy konsystenciji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawarto$ci

zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez

zastosowanie domieszek chemicznych.

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe;

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg ciSnieniowq

podczas projektowania jej sktadu a przy zastosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej

raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej

badana jest metodg cisnieniowa wg PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- przedziatbw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych

Uziarnienie kruszywa (mm) 0-16 0-31,5

Zawarto$¢ powietrza Beton narazony na 3,5d05,5 3do5
(%) czynniki
atmosferyczne

Beton narazony na 45do06,5 4do6
staty dostep wody
przed zamarznieciem

Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobdw, 1 probke
na 50m3, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Probki pobiera sie przy
stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania a nastepnie
przechowuje sie i bada zgodnie z PN-B-05250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy jesli wytrzymato$¢
okreslona na prébkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia nastepujace warunki:

1.przy liczbie kontrolowanych prébek BN<15

Rimin= aRbC (1)
gdzie: - najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z ,n” probek
-wytrzymato$¢ gwarantowana

a - wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli
Liczba probek n a
od3do4 1,15
od5do8 1,10
od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze byé uznany za odpowiadajacy danej
klasie, jesli spetnione sg nastepujace warunki (2) i (3):

Rimin > Rp® (2)

oraz
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6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

R>12RS (3)
gdzie
R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

Ri=1n IR
w ktérym Ri- wytrzymato$¢ poszczegoinych prébek

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n>15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkdéw (2) i
(3) obowigzuje warunek (5)

Ri—1,64 s> Ry® (5)

w ktorym:

Ri— érednia warto$é wg wzoru (4)

s- odchylenie standardowe wytrzymatoSci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

s =[1/(n-1) £ (Ri- R)2es (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0,2 R
wg wzoru (4), zaleca si¢ ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymato$ci. W przypadku, gdy warunki (1) lub (2) nie sg spetione, kontrolowang parti¢ betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodq
kierownika nadzoru, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymato$ci betonu na prébkach
wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-B-
06261 lub wg PN-B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to nadzér
moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca
sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczenie to przeprowadza sie co
najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na
probkach wycietych z konstrukgji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach
szczegblnie narazonych na styczno$¢ ze Srodkami odmrazajacymi zaleca si¢ stosowanie metody
przyspieszonej wg PN-B-06250. Wymagany stopieft mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety
jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania — odmrazania prébek sg spetnione ponizsze
warunki:

1. Po badaniu metodg zwykta wg PN-B-06250
- probka nie wykazuje peknie¢
- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. Nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych
- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%

2. Po badaniu metodg przyspieszong wg PN-B-06250

- probka nie wykazuje peknie¢

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw nie przekracza w

zadnej prébce wartosci 0,05cm3/cm3 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia przepuszczalno$ci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz
na 5000m? betonu. Wymagany stopien wodoszczelno$ci betonu W 8 jest osiagniety, jesli pod
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6.4.8.

ci$nieniem wody 0,8 MPa w czterech na szes¢ prébek badanych zgodnie z PN-B-06250 nie
stwierdza sie oznak przesigkania wody.

Dokumentacja badan

Nas wykonawca robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych ninigjszymi SST oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i
stosowanych materiatow.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.5.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na
sprawdzeniu na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci
wykonywanych robét z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé wszystkie
etapy produkcji a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda
widoczne a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
1. Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentaciji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i
poréwnanie z projektem.
Badania polegajg na stwierdzeniu:
- zgodnosci podstawowych wymiarow z projektem
- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementdw nosnych
- wielkoSci podniesienia wykonawczego\
- prawidtowosci i doktadno$ci potaczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole
dociggniecia wszystkich $rub konstrukgji.
3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg i
poréwnanie z projektem oraz PN-B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasm, poziomica, suwmiarkg i
poréwnanie z projektem oraz PN-B-06251.
5. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sig wg PN-B-06250 i PN-B-06251.
6.5.2 Badania po zakonczeniu budowy
Badania po zakoriczeniu budowy obejmuja;
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie
pomiaréw zgodnosci z dokumentacjg techniczng w zakresie:
- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow
- rozpietosci poszczegolnych przeset i dtugo$ci catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw
z badan prowadzonych w czasie budowy
6.5.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuije sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.
OBMIAR ROBOT

7.1

Ogolne zasady obmiaru robot
OgolIne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szeScienny) betonu.\

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiaru

Cena wykonania 1m? betonu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie, ustawienie rusztowan i deskowan oraz innych materiatow i urzadzer pomocniczych,
- oczyszczenie gruntu podtoza lub deskowania oraz z nawilzeniem,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- rozilozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja betonu,

- rozebranie i odwiezienie deskowan i rusztowan,

- usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza teren budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dotyczace betonu

PN-B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-30030 Cement. Kwalifikacja

PN-EN-197-1Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN-197-2Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-EN-196-1Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymato$ci

PN-EN-196-2Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN-196-3Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN-196-6Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN-196-7Metody badania cementu. Sposdb pobierania i przygotowania prébek

PN-EN-196-21 Metody badania cementu. Oznaczenie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie.

PN-EN-196-21/Ak Metody badania cementu. Oznaczenie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkalibw w cemencie, uzupetnienie krajowe dotyczace aparatury do oznaczania COs..

PN-EN 480-1Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badania.

PN-EN 933-2Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Normalne
wymiary otwordw sit badawczych.

PN-EN 933-3Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziaren za pomocy
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 1367-4 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Oznaczenie skurczu przy wysychaniu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnoci

PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
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10.2

10.3

10.4

10.5

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkalicznej

PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymato$ci na miazdzenie
PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci ziaren stabych

PN-B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej
metodg szybka

PN-B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczen w postaci grudek gliny.

PN-B-06721 kruszywa mineralne. Pobieranie probek

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-EN 206-1Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie
PBN-62/67378-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu

PBN-62/67378-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacje i okreslenia

PN-B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton

PN-B-06241 Domieszki do betonu. Domieszki przyspieszajace twardnienie. Wymagania i badania
oddzialywania na beton

PN-B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajace. Wymagania i badania oddziatywania na beton
PN-B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniajace i uptynniajace. Wymagania i badania
oddziatywania na beton

PN-B-06244 Domieszki do betonu Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania oddziatywania na beton
PN-EN 934-2Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2; Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosci, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu i. Metody badan. Czes¢ 1-11.

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej . Czg$¢ 1-7

Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Pn-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N

Normy dotyczace rusztowarn

PN-B-03020 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PB-B-06050 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych

PN-S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

PN-S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie

PN-S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane . Wymagania i badania

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i badania przy
odbiorze zmontowanych rusztowan

PN-M-47900 Rusztowania stojgce metalowe robocze

Pn-M-97005.01 Sklejka. Podziat, terminologia oraz pomiar wad

PN-M-97005.19 Sklejka. Sklejka do deskowan,. Wymagania i badania

PN-M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat
i gtéwne elementy sktadowe

PN-M-49060 Maszyny i dojScia. Wejscia i doj$cia. Wymagania

Normy dotyczace sprzetu

PN-M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat

PN-M-47361/00 Wibratory do zageszczenia betonow. Podziat

PN-M-47361/01 Wibratory do zageszczenia betondw. Wibratory pograzane. Wymagania i badania
PN-M-47501 Zacieraczki do betonu. Ogélne wymagania i badania

Inne dokumenty
- Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondw do konstrukcji mostowych. GDDP - Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1990
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- Zalecenia dotyczace oceny jakoSci betonu ,in-situ” w nowobudowanych konstrukcjach obiektow
mostowych. IBDiM, Warszawa 1998

- PERI. Deskowania i rusztowania. Informator techniczny, 2000
- Thyssen Hiinnebeck Schalung. ThyssenKrupp, 2001
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M-14.00.00 KONSTRUKCJA STALOWA
M-14.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE ZE STALI GATUNKU 18G2A

M-14.02.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.
2.

21.

8.2.

M-14.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE ZE STALI GATUNKU 18G2A

WSTEP
Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace zbrojenia elementéw konstrukcyjnych kladki
drewnianej w ramach prac remontowych kiadki dla pieszych w miejscowosci Podegrodzie na terenie
Drawienskiego Parku Narodowego.

Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu elementéw konstrukcji stalowe;
ustroju no$nego (pale), konstrukcji podpory po$redniej, konstrukcji oczepu podpory po$redniej.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.4.1. Kontrola wewnetrzna - kontrola przeprowadzona przez wytwérce wg wtasnych procedur w celu oceny, czy
wyroby okreslone ta sama specyfikg wyrobu i wykonane wg tego samego procesu wytwarzania spetniajg
wymagania podane w zamowieniu.

1.4.2. Kontrola odbiorcza - kontrola przeprowadzona przed wysytka, wg specyfikacji wyrobu, na wyrobach
majacych stanowi¢ dostawe lub na partiach wyrobéw, ktdrych cze$¢ ma stanowi¢ dostawe, w celu
sprawdzenia, czy te wyroby spetniajg wymagania podane w zméwieniu.

1.4.3. Swiadectwo odbioru 3.1. - Dokument wystawiony przez wytworce, w ktérym stwierdza on, ze dostarczone
wyroby sa zgodne z wymaganiami podanymi w zaméwieniu i podaje wyniki badan.

1.4.4. Deklaracja zgodnosci z zamdwieniem ,rodzaj 2.1" — Dokument, w ktérym wytworca stwierdza, ze
dostarczone wyroby sg zgodne z wymaganiami podanymi w zamoéwieniu, bez podania wynikéw badan.

1.4.5. Atest rodzaj 2.2" - Dokument, w ktérym wytwérca stwierdza, ze dostarczone wyroby stali konstrukcyjnej sg
zgodne z wymaganiami podanymi w zaméwieniu i przedstawia wyniki badan uzyskane podczas kontroli
wewnetrznej wyrobow.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 1.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 2.

Akceptowanie uzytych materiatéw

Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania i montazu dostawcdw materiatdw nie oznacza akceptacji
materiatow.
Wytworca jest zobowigzany do dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow.
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8.3.

8.4.

8.5.

3.1.

41.

4.2.

Stal konstrukcyjna
2.3.1  Gatunek stali

Zgodnie z obowigzujacg normg PN-82/S-10052 do wykonania mostowej konstrukcji stalowej zastosowano
stal niskostopowg o podwyzszonej wytrzymatos$ci gatunku 18G2A, o wiasciwosciach wg PN-86/H-84018
oraz PN-82/S-10052 w odmianie plastyczno$ci D.

W zwigzku z wprowadzeniem nowej normy PN-EN 10025:2004, majacej od marca 2005 roku status
Polskiej Normy, dopuszcza si¢ do stosowania stal o wtadciwosciach nie gorszych niz 18G2A, jezeli jest
objeta powyzszg Norma.

2.3.2. Tryb postepowania przy dostawach stali

Zgodnie z norma PN-EN 10204 odbiér stali z wytworni nastepuje na podstawie Swiadectwa odbioru 3.1.

Wyroby ze stali konstrukcyjne;

Wymagania dotyczace tolerancji blach grubych walcowanych na goraco powinny by¢ zgodne z EN 10029, z
tolerancjami grubos$ci do klasy A wigcznie.

Tolerancje grubosci blach grubych cietych z tasm walcowanych na goraco w sposéb ciggty powinny by¢ zgodne z
EN 10051.

Materiaty spawalnicze

Zamowienia na materiaty spawalnicze sktada Wytworca stalowej konstrukcji mostowej u zaakceptowanych przez
Inzyniera Wytwércow tych materiatow. Na Wytworey konstrukeji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow
i przechowywania atestow potwierdzajacych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej
dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii
materiatow. Badania, ktore warunkujq wystawienie atestow Wytwdrca tacznikdw lub materiatéw spawalniczych
przeprowadza na wiasny koszt. Materiaty pochodzace zzapaséw Wytworcy powinny by¢ atestowane
w niezaleznym laboratorium zaakceptowanym przez Inzyniera na koszt wtasny Wytwércy konstrukcii.

Dla $rub montazowych, podktadek i nakretek oraz elektrod, drutéw spawalniczych i topnikdw muszg byé spetnione
wymagania odpowiednich norm przedmiotowych.

Wytworca powinien przestrzega¢ okresow wazno$ci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.

Do spawania nalezy uzywac elektrod otulonych lub drutéw i topnikéw do spawania elektrycznego dostosowanych
do gatunku zastosowanej stali i do zastosowanych metod spawania — wg norm przedmiotowych.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 3.

Wytwdrca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sq do
przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu. Wykonawca na zadanie Inzyniera jest
zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnoSci/ uzyteczno$ci. Sprawdzenie
powinno odbywaé sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 4.

Transport dostawa i skladowanie

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogly byé
transportowane i rozladowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozyciji w jakiej bedzie eksploatowana. Szczegbing uwage nalezy zwraca¢ w
trakcie transportu nastepujacych elementéw:
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elementy muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia, znieksztatcenia, przewrdcenia
sie lub zeslizgniecia w trakcie transportu.

- ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas
zatadunku i transportu.

- drobne elementy muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w migjscu zamocowania przy
pomocy $rub montazowych.

- elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, nakretki powinny byC przewozone w zamknietych
pojemnikach.

- dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we
wszystkich fazach transportu i montazu konstrukciji.

- wpewnych przypadkach mogq by¢ one transportowane winnej pozycji jesli bedg odpowiednio
zabezpieczone przed utratg stateczno$ci i innymi uszkodzeniami, po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

W trakcie transportu przewozone elementy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace wymiaréw skrajni dla
ruchu drogowego i kolejowego. Elementy powinny by¢ tadowane przy spetnieniu wymagan dotyczacych
skrajni pionowych podanych w PN-K-02057 i PN-K-02056.

W przypadku koniecznosci przekroczenia skrajni Wykonawca musi uzyska¢ na transport takich elementow
zgode odpowiednich wiadz.

Pojazd przewozacy elementy przekraczajace dopuszczalne wymiary powinien by¢ odpowiednio
oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochdd pilotujacy.

Stalowe elementy konstrukcyjne powinny by¢:

- w czasie zatadunku, transportu, roztadunku i sktadowania utrzymywane w stanie suchym i wolnym od
substancji powodujacych korozje

- sktadowane na podktadach ponad powierzchnig gruntu i chronione przed opadami atmosferycznymi

- sktadowane wg asortymentéw i oddzielone od innych elementow

4.3. Odbior konstrukcji po roztadunku

Odbior konstrukcji stalowej powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢
przez Inzyniera zaakceptowany.

Na placu budowy Wykonawca musi przeprowadzi¢ doktadne badania dostarczonej konstrukcji stalowej i,
jesli to okaze sie konieczne, przeprowadzi¢ naprawy wszelkich uszkodzen.

Badania powinny obejmowa¢ sprawdzenie kompletnosci konstrukcji oraz potwierdzenie, ze wymiary i inne
cechy sg zgodne z tolerancjami podanymi w normach przedmiotowych.

Wytwérca powinien dostarczy¢ dokumenty opisujace zastosowane podczas wytwarzania materiaty,
procesy technologiczne oraz wyniki badan.

4.4. Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli w trakcie odbioru konstrukciji zostang ujawnione wady lub uszkodzenia powstate w trakcie transportu,
ktérych usuniecie Inzynier uzna za konieczne, to Wytwoérca przedstawi harmonogram usuwania odchytek,
poparty, jesli zajdzie taka potrzeba, projektem technologicznym. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie
mozna wykonywa¢ bez obecno$ci jego przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wytwérca konstrukcji, a do ich
wykonania powinien przystapic¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledow technicznych. Po zakoAczeniu
prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

Jedli po robotach naprawczych wystepujg dalsze uszkodzenia, element (lub jego cze$€) zostaje
zdyskwalifikowany.

4.5. Transport elektrod

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikdw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami obowigzujacych norm i zaleceniami producentéw.

Suszenie elektrod itopnikéw powinno byé zgodne z zaleceniami producentéw. Je$li na powierzchni
elektrody wystapity biate wykwity nie moze byé ona uzyta do wykonania robot.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  OgoIne zasady wykonywania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 5.

5.1.1. Wymagania w stosunku do Wytwércy stalowych konstrukcji mostowych i Wykonawcy montazu

Wytwérca musi wystawié dokument, w ktorym stwierdzi ze dostarczone wyroby sg zgodne z wymaganiami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i poda wyniki badan (Swiadectwo odbioru 3.1).

Dokument musi potwierdzi¢ upowazniony przedstawiciel kontroli Wytwércy, niezalezny od wydziatu
produkcyjnego.

5.1.2. Program wytwarzania konstrukcji w Wytwérni

Wytworca konstrukcji musi opracowaé i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji ,Program wytwarzania
konstrukgji”, ktéry powinien zawiera¢ deklaracje Wytworcy o szczegdtowym zapoznaniu si¢ z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami oraz sposobem realizacji zawartych tam zalecen. ,Program”
powinien rowniez zawierac:

1) harmonogram realizacji

2) informacjg o personelu kierowniczym i technicznym Wytwércy

3) projekt technologii spawania

4)  spos6b przeprowadzenia badan wymaganych w Specyfikacjach

5) inne informacje zadane przez Inzyniera

Rysunki warsztatowe sporzadza Wytworca.

5.1.3. Program scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie rob6t moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu scalania
konstrukcji na miejscu budowy. Program powinien zawiera¢ protokdt odbioru konstrukcji od Wytworcy oraz:
1) harmonogram terminowy realizacji

2) informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wykonawcy

3) projekt montazu

4)  projekt technologiczny wykonania pomostu zelbetowego

5) informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania

6) projekt technologii spawania

7)  spos6b zapewnienia badan ujetych w Specyfikacii

8) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb, ktére mogg znalez¢ sie w obszarze prac
montazowych

9) inne informacje zadane przez Inzyniera.

5.1.4. Kontrola wykonywanych robét

InZynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynno$ci kontrolnych, badawczych i odbioréw
czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwaé roboty. W zalezno$ci od wyniku badan Inzynier podejmuje
decyzje o kontynuowaniu robot.

5.1.5. Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy

Decyzje Inzyniera sg przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach:
Wytwarzania konstrukcji (w Wytwarni) i Budowy (w trakcie montazu).

5.2. Wykonanie konstrukcji w Wytwdrni
5.2.1. Ciecie elementdw i obrabianie brzegéw

Ciecie elementdw iobrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami Dokumentacii
Projektowej, ale tak, by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050. Mozna stosowac ciecie gazowe
(tlenowe) automatyczne lub potautomatyczne a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez
reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gradu, naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione
brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig, ciecia
elementéw sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu
nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r=2 mm lub wigkszym. Przy cieciu tienowym
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mozna pozostawiC bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére bedg poddane przetopieniu w nastepnych
operacjach spawania. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny byé
oczyszczone z zuzlu, gratu, naciekow i rozpryskéw materiatu.

Rodzaj obrébki cietych powierzchni powinien by¢ okreslony na rysunkach warsztatowych.

52.2.

5.2.3.

Prostowanie i giecie elementéw

Prostowanie i gigcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, ptaskownikéw

i ksztattownikéw dopuszcza sie w przypadkach, gdy promienie krzywizny r sg nie mniejsze,

a strzaltki ugiecia f nie wigksze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w PN-89/S-10050.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci strzatki ugiecia lub promienia krzywizny

podanych w PN-89/S-10050 prostowanie i giecie elementoéw stalowych nalezy wykona¢ na goraco

przez:

- Podgrzanie do temperatury nie nizszej niz 750°C

- Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar poddany kuciu

- Ksztattowniki nalezy nagrzewa¢ réwnomiernie na catym przekroju.

- Chlodzenie elementéw powinno odbywac sie powoli w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C, bez uzycia wody.

Wskutek prostowania lub giecia w elementach nie mogg wystapi¢ pekniecia lub rysy. Sposob ich

ewentualnej naprawy winien byé zaakceptowany przez Inzyniera. W elementach ze stali

0 podwyzszonej wytrzymato$ci nie powinny wystapi¢ réwniez miejscowe zahartowania.

Spawanie

Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera
projektem technologii spawania zawartym w programach wytwarzania i montazu konstrukgji.
Wymagania ogélne dotyczace spawania stali powinny by¢ zgodne z EN 1011-2.

Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione warunki podane ponizej.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali powinna by¢ wyzsza niz +5°C. Stanowiska spawania
muszq by¢ zabezpieczone przed opadami $niegu i deszczu i innymi niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza
wieksza niz 80%, mzawka, wiatry o predko$ci wigkszej niz 5 m/sek, temperatura powietrza nizsza
niz podana wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne $rodki gwarantujgce otrzymanie spoin
nalezytej jakoSci.

Powierzchnie faczonych elementéw na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy
przed spawaniem oczySci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, thuszczu i innych zanieczyszczen do czystego
metalu.

Ukosowanie brzegéw elementdbw mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajac zgorzeling i nierdwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane tak, aby gran byta jednolita i
gladka. Obrébke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarkg albo zastosowa¢ inng
obrobke mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci.

Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (przygotowanie brzegdw, rowkéw do spawania)
nalezy wykona¢ wg PN-65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017,
PN-88/M-69018.

Do wykonywania potaczer spawanych mozna uzywaC wylacznie materiatéw spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiaty te powinny mie¢ zadwiadczenie o jakoSci.
Do wykonania spoin sczepnych nalezy stosowa¢ spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy
przetopowe i na pierwsze warstwy wypetniajace.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjq konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie
okre$lonych parametrow spawania, przy czym wahania natgzenia inapiecia pradu podczas
spawania nie moga przekracza¢ 10%.

Czotowe spoiny paséw nalezy koriczy¢é poza przekrojem samego pasa, uzywajgc do tego ptytek
wybiegowych. Plytki wybiegowe powinny mie¢ ta samag grubos¢ i ksztatt co spawane pasy. Po
przymocowaniu ptytek (za pomocg zaciskow) spoiny powinny by¢ na nie wprowadzone na dtugos$é
co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu ptytek wybiegowych nalezy przeprowadzi¢ ciecie w odlegtoSci
co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a nastepnie usung¢ nadmiar przez obrébke mechaniczna.

Brzegi i powierzchnie elementéw powinny by¢é przygotowane do spawania zgodnie
z projektem technologii spawania.
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5.24.

5.2.5.

Nalezy dazyc¢, by jak najwieksza cze$¢ spoin byta wykonana automatycznie, a zwlaszcza spoiny
taczace pasy ze Srodnikiem. Dla kazdego rodzaju spoiny i dla kazdej grubosci blachy (elementu
laczonego) w projekcie warsztatowym oraz w PZJ nalezy przedstawi¢ odpowiednia Karte procesu
spawania.

Ochrona antykorozyjna wykonywana w wytworni

Elementy konstrukcji muszg byC przed wysytkq zabezpieczone wedtug Specyfikacji Technicznych
M.14.02.00. Wykonanie czynnoSci zwigzanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni
i nanoszenia powtok ochronnych powinno byé przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania
konstrukcii.

Odbior konstrukcji u Wytwércy

Odbior konstrukcji u Wytworcy nastepuje po przeprowadzeniu kontroli odbiorczej, na podstawie ktorej
powinno by¢ wydane Swiadectwo odbioru 3.1. zgodnie z EN 10204:2004.

5.4. Sktadanie konstrukcji

5.4.1.

54.2.

Przemieszczanie elementow konstrukcji do miejsca ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposdb

gwarantujacy jego nieuszkodzenie. W przypadku zastosowania dzwigow:

- roboty powinna wykonywac odpowiednio wyszkolona i wyekwipowana zatoga

- elementy musza by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa

- nalezy przeprowadzi¢ prébne uniesienie na wysoko$¢ 20 cm i wprowadzi¢ ewentualne poprawki do
procesu podnoszenia

- jakiekolwiek uszkodzenia ujawnione w trakcie wznoszenia konstrukcji powinny byé naprawione przez
Wykonawce

Potaczenia spawane na placu budowy

Konstrukcja musi by¢ scalona wg projektu montazu i projektu technologii spawania zawierajacego plan
spawania. Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkdw przewidywanych w
projekcie technologii spawania, a szczegdlnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotno$ci oraz ostonigciu
od wiatréw.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy sg przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Jesli
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wigczajac w to spoiny sczepne)
musi byC to zaakceptowane przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier w takim przypadku
moze zazada¢ dodatkowych obliczen ilustrujgcych wptyw dodatkowego spawania na prace konstrukcji.
Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami EN 1011-2 oraz PN-89/S-10050 i pkt 5.2.3.

5.5. BHP i ochrona srodowiska

6.1.

Wykonawca musi przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie
Srodowiska.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola robot obejmuje badania przeprowadzane w Wytwérni i na placu budowy. Jakos¢ robdt wykonywanych na
placu budowy powinna by¢ taka sama, jak jako$¢ robdt wykonywanych w Wytworni.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.

Wykonawca ponosi koszty wszystkich badan.

Wytwérca mus przedstawié Swiadectwo odbioru 3.1 wg EN 10204:2004.
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6.2. Sprawdzenie jako$ci materiatow

6.2.1.

6.3.

6.4.

Badania kontrolne stali i wyrob6w stalowych

Nalezy sprawdzi¢ spetnienie wymagan podanych w punkcie 2.3. niniejszej Specyfikacji. Ponadto nalezy
sprawdzi¢, czy uzyte elementy stalowe jak blachy, ptaskowniki, ksztattowniki sg zgodne z Dokumentacjq
Projektowg co do gatunku i odpowiadajg wtasciwym normom przedmiotowym.
Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestéw producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie $rub
i nakretek.

Wykonawca powinien sprawdziC atesty producenta i poréwna¢ je z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Badanie materiatow spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadajg atesty wystawione przez
Wytwérce tych materiatéw. Atesty muszg potwierdza¢ zgodno$¢ danego materiatu z normami
przedmiotowymi oraz niniejszq ST oraz zgodno$¢ okresu gwaranciji dla danego wyrobu.

Tolerancje

Wymagania dotyczace tolerancji blach grubych walcowanych na goraco powinny by¢ zgodne z EN 10029,
z tolerancjami grubosci do klasy A wigcznie.

Tolerancje grubosci blach grubych cietych z taSm walcowanych na goraco w sposob ciagty powinny by¢
zgodne z EN 10051.

Poza tym powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
6.3.1. Dopuszczalne odchytki prostosci

Dopuszczalne odchytki prostosci elementow (paséw $ciskanych) od podpory do podpory lub od
wezta do wezla stezen wynosza 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm. Dla elementow
rozcigganych odchytki moga by¢ dwukrotnie wieksze.

6.3.2. Dopuszczalne skrecenie przekroju
Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie
punktéw przekroju) 1/1000 dtugoéci, lecz nie wiecej niz 10 mm.

6.3.3. Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju
Dopuszczalne odchytki swobodne ksztaltu przekroju poprzecznego elementéw konstrukcyjnych
podano PN-89/S-10050.

6.3.4. Dopuszczalne odchytki ksztattu przekroju w obrebie stykow
Styki spawane nalezy wykona¢ z takq doktadno$cig, aby wzajemne przesunigcia stykajacych sie
elementéw nie przekraczaty 1 mm.

6.3.5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktdrych dokladno$¢ nie zostata podana

w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w

PN-S-10050, przy czym rozréznia sie:

- wymiary przytaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukgji,

- wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Sprawdzenie rob6t spawalniczych

6.4.1. Spawacze i ich marki

Osoby kierujace spawaniem ispawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane
w systemie kwalifikacji kiecrowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace
spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne
uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca sie sprawdzenie aktualnych
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6.4.2.

6.4.3.

umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie prébnych ztaczy elektrodami stosowanymi do spawania
przedmiotowej konstrukcji (szczegdinie dotyczy elektrod zasadowych). Kazda spoina powinna by¢
oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym na obu koricach krétkich spoin w odlegto$ci
10015 mm od brzegu, a na dtugich spoinach w odlegtosci co 1 m.

Nalezy prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny by¢ odnotowane wszelkie
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej itechnologicznej jak réwniez stwierdzone usterki
wykonawstwa. Za prowadzenie dziennika na biezaco i przedstawianie go do akceptaciji Inzynierowi
jest odpowiedzialny jest Wykonawca.

Badanie spoin

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jako$ci i odbiorowi. Za wykonanie badan jest
odpowiedzialny Wykonawca, ktory jest zobowigzany dostarczyé wyniki testéw Inzynierowi. Koricowe
badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu.

a) Badania makroskopowe

Badania spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych
wg PN-75/M-69703 prowadzi Wykonawca.

Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie albo materiale w jej sasiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklgsnigé.
W spoinach nie obrabianych nieréwno$¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15% grubosci spawanych
elementéw.

Wady spoin pachwinowych i czotowych wykrywalne przez ogledziny spoin i makroskopowe nieniszczace
badania okre$la sie¢ wg PN-75/M-69703. Wymaga sie zachowania klasy wadliwosci nie wyzszej niz W2 wg
PN-85/M-69775.

b) Badania ultradzwiekowe

Spoiny powinny by¢ poddane badaniom ultradzwiekowym zgodnie z projektem technologii spawania.
Inzynier uprawniony jest do zazadania dodatkowych badan stopiwa i ztaczy spawanych w kazdej fazie
wytwarzania konstrukcji. Badania, potwierdzajace jako$¢ robét spawalniczych prowadzi¢ nalezy wedtug
PN-89/S-10050.

Wytwérca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci protokotdéw i przekazac jq
Inzynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcii.

Badania ultradzwigkowe nalezy wykonywaé wg PN-89/M-70055/02.

Na konstrukcji obok kazdej spoiny powinno by¢ odbite jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na planie
przeswietler lub badan ultradzwigkowych.

Klasy spoin i usuwanie wad spawania

Wymagane zakres i rodzaj wad ztgczy spawanych, wg PN-M-69775:
- Klasy W1 dla ztaczy specjalnej jakosci
- Klasy W2 dla ztaczy normalnej jakosci

Spoiny czotowe powinny osiggac klasy, wg PN-M-69772:

- spoiny o specjalnej jakosci, Klasa R1

- spoiny o normalnej jako$ci, Klasa R2

lub réwnowazne wg aktualnie obowigzujacych Polskich Norm.

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku badan jako nie odpowiadajagce wymaganiom nalezy usungé
w sposob nie powodujacy uszkodzen konstrukciji lub powstania w niej dodatkowych naprezen. Powtérnie
wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy poddaé ponownemu badaniu w petnym zakresie fgcznie
z prze$wietleniem.

Wykonawca powinien zbiera¢ wszystkie wyniki badan (w tym radiogramy) i dokumentacje zawierajacq
protokoty w celu przedstawienia ich Inzynierowi dla prowadzenia procedury odbiorczej oraz wigczenia ich
do dokumentacji odbioru konstrukcii.

1.6. Usuwanie przekroczonych odchytek

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez InZyniera wraz
z Projektantem konstrukciji, czy przekroczone odchytki wptywajg na bezpieczenstwo, uzytkowanie lub wyglad,
Inzynier podejmuje decyzje o ich pozostawieniu wzglednie usuwaniu.
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Przekroczenie dopuszczalnych odchytek (ilosciowe lub jakosciowe) stanowi jednocze$nie podstawe do obnizenia
umowionej ceny za wykonang konstrukcje, niezaleznie od usuniecia wad. Usuwanie odchytek powinno by¢
prowadzone na podstawie projektu przygotowanego przez Wykonawce zgodnie z PN-S-10050.

Wykaz odchytek, ocena bezpieczenstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inzyniera stanowig cze$¢
dokumentaciji odbioru obiektu..

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogo6Ine zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona (Mg) stali elementéw ustroju niosacego. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz

zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, zwigkszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z zaaprobowanych

przez Inzyniera zmian, sprawdzonych na placu budowy. Zaréwno Inzynier jak i Wykonawca mogg zadac
koricowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi byé na pismie.

- Ciezar wiasciwy stali nalezy przyjmowaé wedtug polskich norm. Naddatki wynikajace z zastosowania
przez Wykonawce elementow zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg zaliczane do
tonazu

- Ciezaru tacznikéw do wspotpracy z betonem nie wlicza sie do tonazu konstrukcji

- Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych

- Ciezar spoin wlicza sie do tonazu konstrukcji wg wskaznika procentowego. Nie potraca sie z tonazu
otwordw i wcie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt. 8.

8.2. Odbiory czesciowe i koncowe

Odbiorom czesciowym bedg podlegaly wzmocnienia poszczegélnych elementdw w  zakresie
przygotowania elementu do spawania i po zakoriczeniu spawania.
Konstrukcja pomostu do obstugi tozysk podlega odbiorowi koAcowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 9.1. ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje odpowiednio:

w zakresie wytwarzania konstrukcii:

- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcii,

- przygotowanie rysunkdw warsztatowych i montazowych,

- wykonanie badan elementéw stalowych oraz wykonanie polecer Inzyniera z tym zwigzanych,

- czyszczenie, cigcie, trasowanie, wiercenie, obrobke maszynowa, pasowanie, ukosowanie, spawanie,

- kontrole kwalifikacji spawaczy, prowadzenie badan robét spawalniczych wraz z zastosowaniem metod
nieniszczacych,

- oznakowanie elementow konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie;

w zakresie montazu konstrukciji na budowie:

- wykonanie i rozbidrke konstrukcji rusztowaniowej i stezen montazowych,

- montaz wstepny z regulacjg geometrii,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monteréw,

- stale potaczenie elementow konstrukcji przez spawanie, w tym montaz tacznikdw
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- badanie potaczen,

- przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony srodowiska
- uprzatniecie miejsca robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

1.
2.
3.

4.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.
30.

PN-89/S-10050
PN-82/S-10052
PN-EN 10025-1

PN-EN 10025-2

PN-EN 10204
EN 10029

EN 10051
EN 1011-2

PN-90/H-01103
PN-77/B-06200
PN-82/S-10052
PN-87/M-04251
PN-77/M-82002
PN-77/M-82003
PN-78/M-82005
PN-78/M-82006
PN-86/H-84018

PN-84/M-82054/01
PN-82/M-82054/02

PN-75/H-69014
PN-83/H-92120

PN-83/H-92203
PN-84/H-93000

PN-85/H-93001

PN-84/H-69430
PN-91/M-69433

28PN-88/M-69433

PN-88/M-69420
PN-73/M-69355
PN-86/H-84018

Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

Hot rolled products of structural steels - Part.1: General technical delivery
conditions

Hot rolled products of structural steels - Part.2: Technical delivery conditions for
non-alloy structural steels

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

Hot rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions, shape and
mass

Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels
- Tolerances on dimensions and shape

Welding - Recommendations for welding of metalic materials - Part 2: Arc welding
of ferritic steel

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢.

Podktadki. Wymagania i badania.

Podktadki. Dopuszcz. odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia

Podktadki okragte zgrubne.

Podktadki okragte doktadne.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki.

Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

Przygotowanie brzegbw do spawania.

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakoSci i
niskostopowe;.

Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

Stal weglowa i niskostopowa.
i ksztattowniki walcowane na goraco.

Walcéwka i prety walcowane na goraco ze stali weglowej wyzszej jako$ci i stopowej
konstrukcyjne;j.

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe
i napawania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

Walcowka, prety

otulone do spawania
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M 14.02.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw
konstrukcji stalowej kladki dla pieszych przez rzeke Drawe w miejscowosci Podegrodzie na terenie
Drawieniskiego Parku Narodowego oraz gérnej cze$ci pali i prowadnic.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego przez pokrywanie powtokami malarskimi, uprzednio oczyszczonych powierzchni stalowych
konstrukcji mostu.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz okresleniami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogoine

14.1. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyrob lakierowy po zmieszaniu
sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze

1.4.2. Zestaw malarski — zestaw materiatow powtokowych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji ze stali
ocynkowanej, tworzacy powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje ochronna.

1.4.3. Punkt rosy — temperatura, przy ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po
obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie
sie wody zawartej w powietrzu.

1.4.4. Podkfad gruntujacy — warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego zabezpieczenia na
bazie zywicy epoksydowej z wypetniaczem cynkowym

1.4.5. Miedzywarstwa — farba przeznaczona na powtoke miedzywarstwowa, majacq rézne funkcje, np.
izolacyjng, wypetnienie porow, wygtadzenie matych nieréwnosci, zabezpieczenie przeciwko uderzeniu,
itp. na bazie zywicy epoksydowej z wypetniaczem cynkowym

1.4.6. Warstwa nawierzchniowa - ostatnia, zewnetrzna powloka malarska na bazie zywicy poliuretanowe;.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdine”, pkt 2.
Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy
kazdej dostawie Deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci materiatu z Polska Normg lub Aprobaty
Techniczng, a takze Karty Techniczne poszczegoinych materiatéw. Za sprawdzenie przydatno$ci materiatow
oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zgtosi do zatwierdzenia system zabezpieczenia antykorozyjnego 3 warstwowego o grubosci
powtoki minimum 250 pm i trwato$ci powtoki min. 15 lat.
2.1.2. Materiaty pomocnicze

Thuszcz nalezy usuwaé produktami organicznymi, takimi jak:
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2.2.

- benzyna ekstrakcyjna,
- ksylen,
- lub inne zalecone przez Inzyniera.
Do przygotowania powierzchni stali za pomocg obrébki strumieniowo-Sciernej nalezy stosowac
ostrokrawedziowe, suche i nie zanieczyszczone materiaty Scierne o wielko$ci ziarna 0,5 — 1,5 mm, np.:
- korund,
- elektrokorund wg PN-76/M-59111
- $cierniwo pomiedziowe wg PN-EN ISO 11126-3.

Wiasciwosci ogdlne materiatéw malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego

Nalezy stosowa¢ materialy malarskie, nalezace do zestawu malarskiego, nadajace sie na powierzchnie stalowe
oczyszczone do SA 2,5. Kolor farb - zgodny z technologia zabezpieczenia antykorozyjnego.

Nalezy zastosowac powtoke malarskg o pietnastoletniej trwato$ci w rozumieniu normy ISO 129-1 przy eksploatowaniu
jej w $rodowisku, dla ktérego kategoria korozyjno$ci zostata okreslona w projekcie technologicznym zabezpieczenia
antykorozyjnego (pkt. 5.2) Trwato$¢ catkowitego zabezpieczenia powinna wynosi¢ minimum 15 lat.

2.3. Farby stosowane na poszczegoine warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego
Na ocynkowang powierzchnie nalezy zastosowac system:
Nazwa systemu | Przygotowanie Grunt Miedzywarstwa Nawierzchniowa Grubosé
powierzchni catkowita
powtok
malarskich
(pm)
Malarski Sa2,5, czyszczenie | Epoksydowy Epoksydowa Poliuretanowa, 250
strumieniowo- 80 pm 80 pm alifatyczna,
cierne 90 um
Na warstwe gruntujacq nalezy stosowaé farbe dwusktadnikowa na bazie zywicy epoksydowej, przeznaczong do
wykonywania warstw gruntowych na podtozach oczyszczonych do Sa2 Gestos¢ > 1,5 g/em3, zawartos¢ czesci statych
w mieszaninie > 50%, grubo$¢ suchej warstwy 80um (naktadana w 1 warstwie).
Na miedzywarstwe nalezy stosowac farbe na bazie zywicy epoksydowej o grubo$ci suchej warstwy 80um (naktadana
w 1 warstwie)
Na warstwe nawierzchniowg nalezy stosowa¢ farbe dwusktadnikowg poliuretanowa, o gestosci > 1,4 g/cm3, zawartosé
czeSci statych w mieszaninie >50%, grubos¢ suchej warstwy 90um (naktadana w 1 warstwie).
. SPRZET
3.1. Sprzet do czyszczenia konstrukcji
Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy stosowaé sprezarki o wydajnosci 6-8 m3/minute sprezonego powietrza o
ci$nieniu 0,6 — 1,2 MPa (na jedno stanowisko piaskarskie); sprezarka powinna mie¢ system osuszania i odolejania
powietrza. W czasie czyszczenia metodq strumieniowo-Scierng nalezy stosowaé urzadzenia zmniejszajace pylenie
oraz urzadzenie do natychmiastowego odsysania Scierniwa i odspojonych zanieczyszczen.
3.2. Sprzet do malowania
Nanoszenie farb nalezy wykonywa¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi sie przede wszystkim do metod aplikacji i parametrow
technologicznych nanoszenia.
3.3. Sprzet do testowania przygotowania powierzchni

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem do testowania przygotowania powierzchni, wtasciwo$ci
powtok i warunkow atmosferycznych:

- wzorce stopni przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1i 8501-2

- wzorce stopni przygotowania spoin, ostrych krawedzi i wad powierzchniowych wg PriSO 8501-3
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- wzorce profilu chropowato$ci powierzchni wg PRrPN-EN-ISO 8503-3,
- tadme do oceny stopnia zapylenia wg 1SO 8502-3,
- konduktometr do oceny rozpuszczalnych zanieczyszczen jonowych,

- termometr do oceny temperatury powietrza, podioza i wilgotno$ciomierz od oceny wilgotno$ci wzglednej
powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrzad do odczytu punktu rosy,
- grubosciomierz do pomiaru grubosci powlok.

4, TRANSPORT

41.

4.2.

Skifadowanie materiatdw malarskich

Materiaty malarskie nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynéw materiatéw fatwo palnych
zgodne z normg PN-89/C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢
+5+250C. Ponadto materialy powinny by¢ przechowywane wg okre$lonych przez Producenta okresach
podanych w gwaranciji i warunkach przechowywania.

Na kazdym opakowaniu produktu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe farby,

- date produkgii i okres przydatno$ci do stosowania,

- mase netto,

- warunki przechowywania,

- klase bezpieczenstwa pozarowego,

- opis $rodkdw ostrozno$ci i wymagan BHP.

Transport materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego

Transport wyrobow do zabezpieczenia antykorozyjnego winien odbywaé sie z zachowaniem obowigzujacych
przepisdw o przewozie materiatbw niebezpiecznych okre$lonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-
81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogodlne zasady wykonania robét

OgolIne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania og6ine”, pkt 5.
Wykonawca w trakcie wykonywania i po wykonaniu robdt wypetni odpowiednie protokoty przedstawione w
Zatgcznikach do niniejszej ST i przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca zabezpieczen antykorozyjnych przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program

Zapewnienia Jakosci (PZJ) i zadeklaruje w nim w sposéb wigzacy:

- skfad kierownictwa robét z udokumentowaniem kwalifikacji,

- organizacje brygad roboczych,

- wyposazenie w sprzet rob6t podstawowych,

- spos6b zabezpieczenia sprzetowego i organizacyjnego bezpieczenstwa prac i ochrony otoczenia,

- organizacje, zabezpieczenie kadrowe i sprzetowe kontroli wewnetrznej,

- technologie i organizacje usuwania odpaddw,

- organizacje dostaw materiatow i metodyke kontroli ich jakosci,

- podstawowe dane o proponowanej technologii nanoszenia powlok z uwzglednieniem czynnikéw
klimatycznych i umiejscowienia czasowego w ogdlnym harmonogramie wznoszenia obiektu,

- okreSlenie sposobu umoZliwiania Inzynierowi dostepu do frontu prac celem dokonania odbiorow
czastkowych we wszystkich fazach technologicznych i odbioru koricowego

Zmiany w ustaleniach przedstawionych w PZJ musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.1.1. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy
Wymagania w stosunku do oséb kierujacych robotami:
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— uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie
budownictwa mostowego,

— znajomo$¢ zasad ochrony antykorozyjnej mostowych konstrukcji stalowych oraz technologii
stosowania materiatow,

Wymagania w stosunku do brygadzistéw:
— znajomo$¢ technologii i umiejetno$¢ stosowania materiatéw do antykorozji konstrukcji stalowych,
doswiadczenie w wykonywaniu prac tego typu, znajomos¢ zasad i przepisow BHP

Wymagania w stosunku do robotnikéw:
— znajomo$¢ zasad i umiejetnos¢ stosowania materiatéw do antykorozji stali, przeszkolenie na stanowisku
pracy.

5.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

Elementy konstrukcji przewidziane do malowania powinny mie¢ zapewniony dobry dostep do pokrywanej powierzchni i

pozwala¢ na prawidtowg prace urzadzen do czyszczenia (obrdbki strumieniowo-$ciernej). Przygotowanie powierzchni

do malowania polega na jej oczyszczeniu do stopnia SA 2,5 oczyszczenia wg PN-ISO 8501-1.

Oczyszczenie polega na:

- odttuszczeniu powierzchni stali z olejéw lub smaréw przy pomocy szmat (czyste, Iniane) zwilzonych w
rozpuszczalniku, ostatnie przetarcie powinno by¢ czystym rozpuszczalnikiem, nie zanieczyszczonym olejem czy

smarem,

- usunieciu z powierzchni zanieczyszczen w postaci rdzy, zgorzeliny (warstw tlenkéw), zadziorow, nieréwnosci po
spawaniu, wyrbwnaniu spoin i zaokragleniu krawedzi, co nalezy wykona¢ przy pomocy metody strumieniowo-
ciernej;

- usunieciu zanieczyszczen jonowych (nalezy oznaczy¢ zanieczyszczenia jonowe zgodnie z I1SO 8502-9 i w
przypadku poziomu wyzszego od 15 mS/m usuna¢ je w procesie mycia pod ciSnieniem — najlepiej ciepta woda)

- wygtadzeniu spoin oraz usuniecie topnika po spawaniu przy pomocy szlifowania, tak aby niemozliwe byto
gromadzenie si¢ zanieczyszczen w obrebie spoin

- wyokragleniu wszystkich krawedzi promieniem nie mniejszym od r =2 mm

W procesie czyszczenia strumieniowo-$ciernego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1. Nalezy stosowac suche i pozbawione zanieczyszczen Scierniwo.

2. Nie nalezy prowadzi¢ czyszczenia w bezposredniej bliskosci $wiezo pomalowanych powierzchni.

3. Na wolnym powietrzu piaskowac¢ tylko przy dobrej pogodzie.

4. Osoby przeprowadzajace czyszczenie muszg mie¢ odpowiedni strdj ochronny, a zwlaszcza maski na twarzy,
chronigce drogi oddechowe przed pytlem oraz mechanicznym uszkodzeniem przez odbite czastki Scierniwa badz
oczyszczonego materiatu.

5. W celu unikniecia nadmiernej chropowatosci zaleca sie stosowanie cierniwa o granulacii:

- korundu 0,8 - 1,2 mm,
- Scierniwa pomiedziowego 0,4 - 3,2 mm.

6. Scierniwo po kazdorazowym uzyciu nalezy oczyscié z produktow korozji.

Nie wolno dopusci¢ do powstania nalotu korozyjnego po oczyszczeniu powierzchni.

8. Nie nalezy dotyka¢ powierzchni oczyszczonej gotymi rekami oraz zostawiaC na niej $ladow pytéw po obrébce
strumieniowo-$cierne;.

~

Okres od ukonczenia przygotowania powierzchni obrébka strumieniowo-$cierng do rozpoczecia aplikacji warstwy
gruntujacej powinien by¢ krétszy niz:

- 4 godziny - na otwartym powietrzu w temperaturze powyzej 159C i wilgotnosci wzglednej ponizej 65 %,

- 0,5 godziny - na otwartym powietrzu pod zadaszeniem, przy wilgotno$ci wzglednej 90 %.

Jezeli przerwa bedzie diuzsza lub nastapito zanieczyszczenie oczyszczonej powierzchni, to nalezy jg ponownie
oczyscic metodg strumieniowo-$cierna. Sam pyt i kurz mozna usuna¢ z oczyszczonych powierzchni przy pomocy
szczotek z wiosia, przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego odoliwionego powietrza badz przy pomocy
odkurzaczy przemystowych.

Wyglad powierzchni po oczyszczeniu i spawaniu powinien odpowiada¢ wymaganiom P2 zgodnie z PrISO 8501-3.
Obrébke strumieniowo-$cierng powierzchni mozna wykonywaé gdy temperatura powierzchni jest o 3°C wyzsza od
temperatury punktu rosy, lecz nie nizsza od 5°C przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej od 85 %.

5.3.  Warunki wykonywania prac malarskich
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Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15 9C do +30°C, a nie powinna
by¢ nizsza niz +50C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%, nie wolno prowadzi¢ robét malarskich
w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy oraz przy silnym wietrze.

Temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmnigj +10°C i powinna by¢ o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powtoka malarska nie byla narazona w czasie schnigcia na dziatanie
kurzu i deszczu. Po 15 wrzeénia prace malarskie powinny by¢ wykonywane pod ostonami z mozliwoscig
regulacji temperatury i wilgotno$ci.

Oprocz ww. warunkdw nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych przez Producenta materiatéw malarskich.
Wzér protokotu z warunkow klimatycznych podano w Zataczniku 1.

5.4

Wykonywanie prac malarskich

54.1.

54.2.

Przygotowanie materiatbw malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakoSci, termin przydatno$ci do
aplikacji. Inzynier moze zalecic wykonanie badan kontrolnych danego materialu wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia u Inzyniera
sporzadzonych przez Producenta kart technicznych stosowanych materiatow i przestrzegania
zawartych w nich ograniczen.

Po otwarciu pojemnika z farba nalezy sprawdzi¢ zgodnie z norma ISO 1513 i zapisa¢ w protokole:

- stan opakowania,

- ocene kozuszenia,

oceng konsystencji (np. zzelowanie),

- rozdziat faz,

- obecnos¢ zanieczyszczen,

- oceng osadu.

Wzér protokotu z kontroli jakosci farb podano w Zataczniku 2A.

W przypadku wystapienia kozucha nalezy go usunag¢. Nie nadajg sig do uzytku farby zzelowane oraz
zawierajace twardy osad. Osad miekki nalezy wymiesza¢, zeby ujednorodni¢ farbe.

Poza tym kazdy materiat powlokowy nalezy przygotowywac do stosowania $cisle wg procedury
podanej we wiasciwej dla danego materiatu karcie technicznej.

Procedura ta powinna zawierac:

- spos6b mieszania sktadnikdw farb w celu otrzymania jednolitej konsystencii

- dozowanie sktadnikow

- minimalny czas schnigcia dla farby

Jesli to moZliwe nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne.

W przypadku zastosowania materiatéw dwu-komponentowych, mieszanie sktadnikéw musi odbywaé
sie zgodnie z zaleceniami producenta, w szczegdlnosci w zakresie czasu mieszania iczasu
przydatno$ci produktu do stosowania. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zuzywania catej ilosci farby
w okresie, w ktérym zachowuje ona swojg zywotnos¢.

Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po
uzyciu rozpuszczalnikiem zalecanym przez producenta.

Protokdt ze sprawdzenia powierzchni do malowania wypetni¢ zgodnie z zatgcznikiem 2B.

Naktadanie warstw farby

- Warstwe gruntujaca nalezy naktada¢ natryskiem na odpowiednio przygotowang i oczyszczong
powierzchnie — sucha, pozbawiong produktow korozji, soli, truszczu i kurzu. Spoiny i krawedzie
powinny by¢ doktadnie pokryte farbg gruntujgca. Grubo$¢ powtoki 80 um.

- Drugg warstwe (miedzywarstwe) mozna naktadaé po uptywie czasu zalecanym przez
producenta, w zaleznoSci od temperatury otoczenia, wilgotnosci powietrza i rodzaju farby.
Grubos¢ powtoki 80pm.

- Warstwe nawierzchniowg nalezy naktadaé na suchg powierzchnie, pozbawiong zanieczyszczen,
wolng od ttuszczu i kurzu. Zaleca sie stosowanie natrysku bezpowietrznego. Czas schnigcia farby
w temp. 23°C wynosi okoto 12 godz., czas petnego utwardzenia powtoki wynosi okoto 7 dni.
Grubo$¢ powtoki 90um.

Po wykonaniu kazdej z warstw Wykonawca wypeti protokét wg Zatgcznika 2C.
Po wykonaniu wszystkich powtok Wykonawca wypetni protokédt wg Zatacznika 2D.

5.5. Warunki dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy
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Malowanie moze by¢ operacjg niebezpieczng dla robotnikow, dlatego podczas naktadania materiatow nalezy
Scile przestrzega¢ nastepujacych wskazéwek:

stanowiska w ktorych prowadzone bedg roboty antykorozyjne (czyszczenie, malowanie) muszg by¢
zabezpieczone szczelnie przed mozliwoscig dostania sie do Srodowiska jakichkolwiek materiatéw badz
substancji mogacych zanieczysci¢ wode, glebe czy powietrze; odpady po czyszczeniu — $cierniwo
wymieszane ze starymi powtokami malarskimi i czeSciami korozji odtransportowaé na wysypisko odpadéw
przemystowych,

- robotnicy muszg mie¢ pytoszczelne, wentylowane kombinezony,

- W czasie transportu, sktadowania i malowania powinny by¢ przestrzegane zasady higieny osobistej. W
szczegoInosci robotnicy nie powinni przechowywa¢ jedzenia ani ubran, jak réwniez nie powinni spozywac positkéw
w poblizu miejsca rob6t. Do mycia rak powinni uzywaC bawelnianych szmat namoczonych w benzynie
ekstrakcyjnej. Po wyschnieciu powinni umy¢ rece mydtem i woda. Do pielegnacii rak powinni stosowa¢ specjalne
kremy ochronne.

- materiaty malarskie nie powinny dosta¢ sie do Srodowiska.

- powinny by¢ Scisle przestrzegane zasady ochrony przeciwpozarowej

- wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne badania wysoko$ciowe.

- powinna zabezpieczona by¢ asekuracja wodna i tacznos¢ telefoniczna z ladem.

5.6. Ochrona $rodowiska

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

Wykonawca musi posiada¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci zgodnie z Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 o odpadach(Dz.U. z 2010 Nr 185 poz. 1243) okre$lajac zasady postepowania z odpadami, a
w szczegoino$ci zasady zapobiegania powstawaniu odpadow lub minimalizacii ich ilosci, usuwania odpaddéw
z miejsc ich powstawania, a takze wykorzystania lub unieszkodliwiania odpadow.

Wykonawce obowigzuje realizacja prac zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz.150), ktére okresla zasady ochrony $rodowiska oraz warunki korzystania z
jego zasobdw.

Zabezpieczenie robdt prowadzonych na obiekcie mostowym nalezy do ,Wykonawcy”.

W przypadku wykonywania renowacyjnych prac antykorozyjnych pod namiotem, przestrzen przykryta
powinna by¢ przewietrzana.

Sposdb prowadzenia robdt zwigzanych z renowacjg zabezpieczenia antykorozyjnego nie moze powodowaé
skazenia Srodowiska. Prace antykorozyjne musza, by¢ wykonane pod ostonami zapewniajacymi ochrong
wod i powietrza przed odpadami wynikajacymi z obrdbki strumieniowo- $ciernej oraz prac malarskich.
Odpady niebezpieczne Wykonawca musi usungé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21
pazdziernika w sprawie szczegdtowych zasad usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych.

Odpady chemiczne powstate w wyniku wykonywanych robét ,Wykonawca” obowigzany jest usuna¢ z terenu robét i

5.6.7.

5.6.8.

podda¢ utylizacji. Niedopuszczalne jest wylewanie tych odpaddéw do rzek, zbiornikdw wodnych lub do gleby.
Wszelkie inne odpady powstate w wyniku wykonywanych robét ,Wykonawca” obowigzany jest je zebraé i
wywiez¢ na sktadowisko. Pozostatosci sg wiasno$cig Wykonawcy.

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem terenu robdt lub obiektu w przypadku stosowania pylacej metody,
przygotowanie podioza nalezy do ,Wykonawcy”.

Uwaga: Poszczegdlne sktadniki oraz ich nieutwardzona mieszanina mogg zanieczy$ci¢ wode i nie wolno ich usuwaé
do gruntu, wéd powierzchniowych ani kanalizacji.

Nalezy zawsze doprowadzi¢ do utwardzenia resztek materiatu. Utwardzone resztki produktu mozna utylizowa¢ jak
tworzywa sztuczne.

5.7. Wymagania BHP i PPoz.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Wykonawce obowigzujg zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych oraz przy obstudze i konserwacji maszyn i urzadzehn w zwigzku z budowa,, przebudows,,
ochrona, i utrzymaniem drdg publicznych i mostéw.

Rejony przeprowadzania prac niebezpiecznych, w trakcie ktérych wydzielajg sie sktadniki wybuchowe lub
szkodliwe dla zdrowia, powinny by¢ wydzielone, a strefy zagrozenia oznakowane odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi zabraniajacymi przebywania w nich oséb nie zatrudnionych, wykonywania innych prac i
postugiwania sie otwartym ogniem

Pracownicy wykonujacy piaskowanie musza, byé zaopatrzeni w sprzet ochrony indywidualne; :

- kombinezon przeciwpytowy,

- hetm piaskarski ( hetmo-maska z nadmuchem zewnetrznym powietrza do oddychania),

REMONT KLADKI DLA PIESZYCH - PODEGRODZIE - DRAWIENSKI PARK NARODOWY

67



STWIORB

5.74.

- rekawice ochronne, pieciopalcowe.
W celu zabezpieczenia sie przed szkodliwym dziataniem substancji toksycznych pracownicy zatrudnieni przy
pracach malarskich muszg stosowac nastepujace srodki ochronne:
- odziez ochronng
- rekawice ochronne,
- ochrony dr6g oddechowych,
- okulary ochronne ostaniajgce oczy,
- krem ochronny zabezpieczajacy skére twarzy.
5.7.5.  Wykonawce obowigzuje przestrzeganie nastepujacych rozporzadzen :

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca.
1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano--
montazowych i rozbi6rkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie 0g61nych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej .

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt drogowych i mostowych.

- llos¢, rodzaj i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego w rejonie malowania powinna byé
zgodna z zasadami ochrony przeciwpozarowe;.

- Strefy zagrozenia Wykonawca musi oznaczy¢ tablicami i znakami informacyjno- ostrzegawczymi
o tresci informujacej 0 zakazie wej$cia osobom nieupowaznionym oraz rodzaju prowadzonych
prac i wystepujacych zagrozen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Sprawdzenie jakosci materiatdw malarskich

Przed przystapieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca przedstawi przy kazdej dostawie Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci materiatu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng. Materialy, na
podstawie powyzszych dokumentow, powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt.2. niniejszej ST. Materiaty nie
spetiajace wymogow nalezy wyeliminowaé. Przed rozpoczeciem malowania nalezy doswiadczalnie ustali¢
parametry malowania.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocena przygotowania powierzchni stali do malowania obejmuje:

- wizualng ocene stanu  powierzchni  (sucho$¢, brak zapyleh izanieczyszczern  olejami
i smarami) szczegblnie w miejscach szwdw spawalniczych, ztaczy, miejsc trudnodostepnych, gdzie czesto
pozostajg zanieczyszczenia.

- badanie odtuszczenia wg PN-70/H-97052 lub ),

- badanie skutecznosci odpylenia wg ISO 8502-3 (stopien zapylenia nie powinien by¢ wigkszy niz 3),

- sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni zgodnie z PrISO 8502-11

Ocene powierzchni do malowania przeprowadza sie bezpo$rednio przed malowaniem.

Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem sprawnosci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenia $wiezo wykonanych powfok oraz przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok.
Rozpoczynajac nanoszenie powtok, a takze przy wszystkich zmianach sprzetu i materiatow nalezy na biezaco
kontrolowaé grubo$¢ naktadanej warstwy mierzac jej grubo$é na mokro grzebieniem malarskim zgodnie z ISO
2808 metoda 7B.

Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Wykonawca wykaze, ze poszczegdine powloki malarskie zostaty wykonane zgodnie z przedmiotowymi
normami, Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Projektowa;

- po zagruntowaniu

- po wykonaniu migdzywarstwy,
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po wykonaniu warstwy nawierzchniowej

Ocene jakoSci powtok malarskich przeprowadza sie kontrolujac:

wyglad zewnetrzny powloki — (ocena niedomalowan, zaciekow, wtracen, zmarszczen, cofania sie
wymalowania, kraterowania igtowego, kraterowania z pekajacymi pecherzami, spekan, skorki
pomararnczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodnosci koloru z projektowanym)

grubo$¢ powtok
przyczepno$¢ powtok

- stopien wyschnigcia powtoki

Wyglad zewnetrzny powtoki

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci
0,5-1,0 m od powierzchni.

Za miejsce obserwaciji przyjmuje sie obszar w ksztalcie kwadratu dobrze widoczny z odlegtosci 0,5 — 1,0 m. Nalezy
przyjac 2-4 miejsc obserwacji na kazde 100 m2 malowanej powierzchni.

a) Ocena wygladu powtok posrednich
Powtoki posrednie w zestawie podlegajq jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych.
Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznaje sie wady wynikajace ze ztej jakosci farb lub zastosowania w
zestawie farb niewspdipracujacych ze sobg oraz niestarannego prowadzenia prac malarskich, w wyniku czego
wystepuje na ogdt podnoszenie sie pokrycia, specherzenie i zmarszczenie.
Za wady niedopuszczalne nalezy uznaé:

grube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki,
grube zacieki koficzace sie kroplami farby,

skorka pomarainczowa i kratery wynikajace z podnoszenia sie pokrycia,

kratery przebijajace powtoke do poditoza,

duze specherzenia,

zmarszczenia, spekania wgtebne,

spekania deseniowe.

Wystapienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoke na danym fragmencie powierzchni.

Ocena wygladu powtoki nawierzchniowe;

W ocenie koloru nalezy postugiwac sie kartg koloréw RAL.
Wymagana jest klasa Il wygladu powtoki na minimum 70% miejsc obserwaciji oraz klasa Ill na maksymalnie 30%
miejsc obserwacji (wg tabeli 1).

Tabela 1 Klasy jakosci powtok malarskich

Wady powtoki

Klasalll Klasa ll

Zmiana koloru i odcienia

Kolor zgodny z kartg kolorow; nieznaczna
zmiana odcienia na zaciekach

kolor zgodny z kartg kolordw; nieznaczne
réznice w odcieniu

Zanieczyszczenia Pojedynce zaniezyszczenia wmalowane w | Zanieczyszczenia w formie pojedynczych

mechaniczne powloke lub osadzone w  warstwie | zgrupowan, ktorych pow. nie przekracza 1
nawierzchniowe; cm?

Zacieki Nieznaczne zacieki uwidacznijgce sie | Mate, ptaskie niekoficzace sie kroplami farby

jedynie zmiang odcienia powtoki

Uktucia igta, kratery

Pojedyncze uktucia igtg dos¢ liczne uktucia igta, pojedynczne kratery

Zmarszczenia,
specherzenia,

pomaranczowa, spekania

powierzchniowe

Bardzo nieznaczne drobne zmarszczenia,
niedopuszczalne spekania, skérka
pomararczowa i specherzenia

drobne zmarszczenia, nieznaczna skorka
pomaranczowa, niedopuszczalne spekania i
specherzenia

skorka

o Grubos¢ powtok
Pomiar nalezy przeprowadzic zgodnie z ISO 2808:1997. Do pomiaru nalezy stosowaé miernik
elektromagnetyczny z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubosci
zestawu powinny spetia¢ wymag, aby 90% wynikow pomiarédw wykazywato nie nizszg od wartosci nominalnej,
a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 wartosci nominainej. Maksymalna grubos¢ nie
moze byé wieksza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Liczba punktéw pomiarowych powinna wynosi¢ 5 dla
kazdego elementu konstrukcji stalowej mostu.

o Przyczepnos$é powtok
Przyczepno$¢ powtok mozna testowaé metoda siatki nacie¢ wg PN-EN-ISO 2409, stosujac n6z o odlegtosciach
miedzy ostrzami 3 mm lub metoda odrywowg (pull off) wg PN-ISO 4624. Po dokonaniu pomiaru kazdg z
wymienionych metod nalezy uzupetni¢ zniszczong powtoke malarskg tym samym systemem lakierowym, ktory
stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczba punktéw pomiarowych powinna wynosi¢ 10 na kazde 1000 m2.
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Stopien wyschniecia powtoki — okre$la sie wg PN-79/C-81519
Protokét z kontroli catego systemu powlokowego oraz Karta Dokumentacji Powykonawczej zostaty
przedstawione w Zatgcznikach 2D i 3.

6.5. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok w okresie gwarancji
Przeglad robét antykorozyjnych wykonywaé raz do roku, wyniki przedstawia¢ w Zataczniku nr 4.

2. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) powtoki antykorozyjnej o projektowanej grubosci na podstawie
Dokumentaciji Projektowej i pomiardw w terenie.

3. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogolne zasady odbioru robét

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest

dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty

- Odbior robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci robot przed ich zakryciem.

- Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej wykonywanych robét objetych
odbiorem czesciowym. Przedmiotem odbioru czesciowego moga by¢ wytacznie zakoriczone elementy
obiektu (np. przesto).

- Odbior ostateczny polega na ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robét.
Przedmiotem odbioru koricowego moga byé tylko catkowicie zakoriczone roboty na obiekcie.

Odbiory nastepujg na podstawie wynikéw badan przedstawionych w pkt. 6. Jezeli wszystkie badania daty

wyniki pozytywne, roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie

dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca
jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robét obejmuje:

dostarczenie projektu technicznego wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego,

zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

przygotowania powierzchni konstrukcji do malowania,

wykonanie powfok malarskich przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i ST,

wykonanie projektu rusztowan i konstrukcji zabezpieczajacych, oston,

wykonanie niezbgdnych rusztowan, oston i ich przektadanie,

wykonanie prac zabezpieczajacych,

przeprowadzanie badan przewidzianych w Specyfikacji,

dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy poszczegdlnymi operacjami
(warstwami),

naprawa uszkodzonej powfoki antykorozyjnej,

zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robot,

zabezpieczenie wykonanych powlok w trakcie ich schniecia przed skutkami czynnikéw atmosferycznych oraz
zanieczyszczen,

demontaz rusztowan, zabezpieczen i oston,

zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatdw malarskich i sktadowania dostarczonych z
Wytworni elementow konstrukji,

zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

wykonanie prébnych powtok malarskich,

wykonanie badan i przygotowanie odpowiednich protokotow i raportow

utylizacja odpadow,

uporzadkowanie miejsca robot.
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5. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-ISO 8501-1

2. Aneks do PN-ISO 8501-1

3. PN-ISO 8501-2

4. 1SO-DIS 8501-3

5. ISO/TR 8502-1

6. 1SO 8502-2

7. 1S0O 8502-3

8. 1SO 8502-4

9. 1S0 8502-5

10. 1SO 8502-6

11. 1SO 8502-7

12. 180 8502-8

13. 1S0O 8502-9

14.1S0 8502-10

15. 1SO 8002-11

16. Pr PN-EN-1SO 8503-1

10.2. Inne dokumenty

Przygotowywanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystoSci powierzchni.
Stopnie skorodowania i  stopnie  przygotowania  nie
zabezpieczonych podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok (kolorowe wzorce).

Informacyjny dodatek do Arkusza 1. Reprezentatywne fotograficzne
przyktady zmian wygladu stali po obrébce strumieniowo-$ciernej z uzyciem
réznych Scierniw.

Przygotowywanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych
powiok (kolorowe wzorce).

Przygotowywanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystoSci powierzchni. Stopnie przygotowania
spoin, ostrych krawedzi (po cieciu) i innych wad powierzchniowych.
Przygotowywanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Test na obecno$é
rozpuszczalnych produktéw korozji zelaza.

Przygotowywanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne
metody oznaczania chlorkéw na oczyszczonej powierzchni.

Przygotowywanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania. Metoda
tasmy przylepnej.

Przygotowywanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Okre$lenie
mozliwo$ci kondensaciji pary wodnej na powierzchni przed malowaniem.
Przygotowywanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie
chlorkéw na powierzchniach przed malowaniem. Metoda rurek wskaznikowych.
Przygotowywanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Badania
wyrywkowe rozpuszczalnych zanieczyszczen. Metoda Bresla.

Przygotowywanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Mozliwe do
stosowania w warunkach terenowych analityczne metody oznaczania chlorkow
(projekt).

Przygotowywanie poditozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Mozliwe do
stosowania w warunkach terenowych analityczne metody oznaczania siarczandw
(projekt).

Przygotowywanie poditozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Mozliwa do
stosowania w warunkach terenowych metoda konduktometryczna oznaczania
rozpuszczalnych w wodzie soli.

Przygotowywanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Mozliwe do
stosowania w warunkach terenowych analityczne metody oznaczania olejow i
smaréw (projekt).

Przygotowywanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Mozliwa do
stosowania w warunkach terenowych analityczna metoda oznaczania wilgoci
(projekt).

Przygotowywanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Charakterystyka chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po
obrébce strumieniowo-$ciernej.
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PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE
INZ. STANISEAW M. KAMINSKI
E-MAIL: SMK@PNEB-KAMINSKI-MOSTY.EU, EBK@PNEB-KAMINSKI-MOSTY.EU

STWIORB

1. Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczer konstrukcji stalowych drogowych obiektow
mostowych, IBDiM, Warszawa, 2008.
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Zalacznik 1

POMIARY KLIMATYCZNE

Data Godzina Wilgotno$¢ | Temperatura | Temperatura | Temperatura | Wykonujacy | Uwagi
wzgledna Powietrza Podtoza punktu rosy | pomiar
% oC oC oC

1 2 3 4 5 6 7 8

Podpis wykonujacego pomiary

Podpis Inzyniera
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Zalacznik 2

PROTOKOt KONTROLI JAKOSCI

Zalacznik 2A. Farby )

Obiekt

A1 | Producent

A2 | Nazwa

A3 | Nrpartii

A4 | Swiadectwo kontroli jakosci Nr

A5 | Stan opakowania:
Uszkodzone
Nieuszkodzone

A6 | Kozuszenie

A7 | Osad:
tatwy do rozmieszania
Trudny do rozmieszania
Niemozliwy do rozmieszania

A8 | Wiracenia

A9 | Rozdziat faz

A10 | Konsystencja (np. zelowanie)

A11 | Kolor

A12 | Uwagi

*) nalezy wypetni¢ dla kazdej partii farby

Zafacznik 2B. Przygotowanie powierzchni®

B1 Obiekt

B2 Fragment konstrukcji wg szkicu;
(element)

B3 Informacje dotyczace mycia konstrukcji (ci$nienie detergentu, jego
stezenie itp.)

B4 Przygotowanie powierzchni do pierwszego malowania lub metalizacji

B4.1 | Dataigodziny czyszczenia

B4.2 | Rodzaji parametry Scierniwa (granulacja, czystos¢ jonowa itd.)

B4.3 | Stopien przygotowania powierzchni

B4.4 | Stopien odpylenia

B4.5 | Profil powierzchni

B4.6 | Zanieczyszczenie jonowe

B5 Zakres drugiego przygotowania powierzchni po naniesieniu gruntu (stan
powtoki, zastosowane operacie, itd.)

B6 Zakres  trzeciego  przygotowania  powierzchni  po  naniesieniu
miedzywarstwy (stan powtoki, zastosowane operacje itd.)

B7 Zakres czwartego przygotowania powierzchni  po  naniesieniu
migdzywarstwy (stan powtoki, zastosowane operacje itd.)

B8 Data przeprowadzenia oceny

B9 Uwagi

*) nalezy wypetnia¢ kazdego dnia po skoficzonym fragmencie pracy

REMONT KLADKI DLA PIESZYCH - PODEGRODZIE - DRAWIENSKI PARK NARODOWY

74




STWIORB

Zalacznik 2C. Naktadanie powfok

Powloka (grunt, miedzywarstwa, nawierzchniowa)"

C1 Obiekt
C2 Fragment konstrukcji wg szkicu (element)
C3 Parametry powierzchni przed malowaniem

C4 Rodzaj farby

C5 Technika aplikacji (parametry aplikacji)

C6 Czas malowania

c7 Wyglad:

Cofanie sie wymalowania

Zacieki

Zanieczyszczenia wmalowane w powfoke
Kraterowania igtowe

Kraterowania z pekajacymi pecherzami
Zmarszczenia

Spekania

Skérka pomaranczowa

Suchy natrysk

Podnoszenie

Niedomalowania

C8 Grubo$¢ [um] ( liczba wykonanych pomiardw, zakres wynikow, czy
spetnia zasade, ze max. 10% pomiaréw jest ponizej 0,9 wartosci
nominalnej, a grubo$¢ max. nie przekracza trzykrotnej wartosci
nominalnej)

C9 Przyczepno$¢ (w przypadkach watpliwych)

C10 | Data przeprowadzenia oceny

C11 Uwagi

* nalezy wypetnia¢ kazdego dnia po skoriczonym fragmencie pracy

Zatacznik 2D. Kontrola catego systemu powlokowego

Powtoki

D1 Obiekt

D2 Fragment konstrukcji wg szkicu (element)
D3 Parametry powierzchni przed malowaniem
D4 Rodzaje farb w kolejnych powtokach

D5 Wyglad:

D6 Grubos¢ [um) (liczba wykonanych pomiardw, zakres wynikow, czy
spemnia zasadg, ze max. 10% pomiaréw jest ponizej 0,9 wartosci
nominalnej , a grubo$¢ max. nie przekracza trzykrotnej wartosci
nominalnej)

D7 Przyczepno$¢ catego systemu dop odtoza (w przypadkach watpliwych)

D8 Przyczepno$¢ migdzywarstwowa ( w przypadkach watpliwych)

D9 Data przeprowadzenia oceny

D10 | Uwagi

Podpisy:
Wykonawca InZynier
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Zalacznik 3

KARTA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

1 Obiekt

2 Przygotowanie powierzchni:

2.1 | Terminy: rozpoCzZECia......coeurieririeninmnieninneens ZaKONCZENIA. ...
2.2 | Metoda

2.3 | Rodzaj Scierniwa

2.4 | Stopien przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-1

2.5 | Stopien odpylenia wg ISO 8502-3

2.6 | Profil powierzchni wg Pr PN-EN-ISO 8503-2

2.7 | Zanieczyszczenia jonowe wg 1ISO 8502-9

2.8 | Uwagi o stanie podioza

3 Malowanie:

3.1 | Producent farb

3.2 | System powtokowy: '
Nazwa farby ~ Kolor Wymagana grubo$¢  Nr partii, data produkcji Swiadectwo kontroli jakosci

Powtoka

Powtoka

Powtoka

Powtoka

Termin aplikacji: rozpoczecia...............cccceerennnn. zakonczenia................

WW(BEIN—=(—

3
4 | Uwagi o jako$ci pokrycia (grubo$¢, wyglad, przyczepno$eé itd.)

Podpisy:

InZynier Wykonawca
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Zatgcznik 4

RAPORT Z INSPEKCJI POWLOK

Zalacznik 4A. Wiadomosci podstawowe

A1 | Obiekt
A2 |Data
A3 | Dokonujacy przegladu
A4 | Producent | nazwa farb
A5 | Wykonawca zabezpieczenia podstawowego, data
A6 | Element
Powierzchnia m?
A7 | Szczegblne narazenia korozyjne
A8 | Przewidywany czas trwatoSci zabezpieczenia
A9 | Okres gwarangji:
Od....cccocenee. Ao,

Zalacznik 4B. System powfokowy

B1 Przygotowanie powierzchni

B2 Profil powierzchni

B3 Podtoze

B4 Grunt ochrony czasowej

B5 Grunt

B6 Miedzywarstwa

B7 Powtoka ostatnia

B8 Czy farby zawieraty zwigzki otowiu i chromu?
B9 Czas aplikacji

B10 | Datai opis renowacji, jesli byty
B11 Grubo$¢ suchej powtoki,

Data pomiaru

Miejsce/powierzchnia

Grubo$¢ min. um

Grubo$¢ nominalna, um

Grubo$¢ max. um

Czy spetnia zasadg, ze tylko 10% pomiardw moze by¢ ponizej 0,9
wartosci grubo$ci nominalnej?
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Zalacznik 4C. Okreslenie stanu powlok

Rodzaj uszkodzenia Miejsce uszkodzenia | Stopien Fotografia | Przewidywana Czy
uszkodzenia nr przyczyna potrzebuje
uszkodzenia naprawy
(tak/nie)
C1 | Stopieni specherzenia Potozenie
PrPN-ISO 4628-2 Dotyczy warstwy,
Cata powierzchnia,
miejscowo
C2 | Stopien skorodowania Potozenie
PrPN-ISO 4628-3 Dotyczy warstwy,
Cata powierzchnia,
miejscowo
C3 | Stopien spekania Potozenie
PrPN-ISO 4628-4 Dotyczy warstwy,
Cata powierzchnia,
Miejscowo
C4 | Stopien ztuszczenia Potozenie
PrPN-1SO 4628-5 Dotyczy warstwy,
Cata powierzchnia,
miejscowo
C5 | Stopien skredowania Potozenie
PrPN-1SO 4628-6 Dotyczy warstwy,
Cata powierzchnia,
Miejscowo
C6 | Korozja spawdw, potaczen
itd.
C7 | Przyczepnos¢ do podioza | Potozenie
ISO 2409 Cata powierzchnia,
[/lub miejscowo
ISO 4624
[/lub ASTM D 3359
C8 | Przyczepnosé Potozenie
migdzywarstwowa Dotyczy warstwy,
ISO 4624 Cata powierzchnia,
[/lub miejscowo
ISO 4624
C9 | Inne defekty Potozenie
Dotyczy warstwy,
Cata powierzchnia,
miejscowo
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M-15.00.00 HYDROIZOLACJA

M-15.01.00 TRZYKROTNE SMAROWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH ROZTWOREM
ASFALTOWYM
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M-15.01.00 TRZYKROTNE SMAROWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH ROZTWOREM ASFALTOWYM

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
remontu ktadki dla pieszych przez rzeke Drawe w miejscowosci Podegrodzie na terenie Drawierskiego Parku
Narodowego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stanowig dokument przetargowy przedsiewziecia przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, STWIORB jest elementem regulujacym sprawy jako$ci
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majq zastosowanie przy smarowaniu na zimno roztworem bitumicznym
wszystkich powierzchni betonowych, ktére stykaja sie z gruntem. Zewnetrzne powierzchnie korpusow przyczdtkdw
i murkéw oporowych powinny by¢ pomalowane do wysoko$ci 15 cm powyzej poziomu zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i STWIORB DM-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”, pkt. 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

- Rzadki (R) roztwér plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu powinno
polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na
stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podioza. Srodek powinien by¢ odpomy na
dziatanie temperatury do 60°C

- Polgesty roztwér (P) produkowany z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podiozu zagruntowanym powinien tworzyé po
wyschnigciu silnie przylegajacq powloke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna wykazywaé
odporno$é na dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien byé odporny na dziatanie
temperatury do 60°C.

3.  SPRZET
3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 3.
Sprzet zastosowany do uktadania izolacji cienkiej podlega akceptacji Inspektora nadzoru.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 4.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdbw do wykonania izolacji powinien odbywaé sie w sposéb
zapewniajacy zachowanie ich technicznych wasciwosci.

Roztwory asfaltowe powinny by¢ dostarczane w stalowych beczkach, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej, otworem skierowanym ku goérze. Beczki moga by¢ toczone w trakcie przetadunku, ale w sposéb
zabezpieczajacy je przed otworzeniem.

Roztwory asfaltowe nalezy sktadowaé w suchym pomieszczeniu, z dala od zrédia ciepta i $wiatta, w
temperaturze nie nizszej niz +59C i nie wyzszej niz +25°C, a kontenery powinny by¢ w czytelny sposob
oznakowane.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Ogolne zasady wykonania robét

OgolIne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

Podtoze pod izolacje

Przed ulozeniem warstw izolacji cienkiej podioze betonowe powinno by¢ naprawione zgodnie
z wymaganiami Inzyniera. Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy podioze nalezy oczysci¢
sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego,
niezwigzanych ziaren kruszywa, pytdw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby obnizaé przyczepnosé
warstw bitumicznych do betonu.

Warunki uktadania izolacji

- Robét nie nalezy wykonywa¢ w czasie deszczu, mzawki, gdy wilgotno$¢ powietrza przekracza 85%.
Temperatura podtoza betonowego i powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +250C.

- Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wilgotno$é
podtoza betonowego jest zgodna z wymaganiami producenta systemu. Je$li producent nie okresla
odno$nych wymagan, wilgotnos¢ podioza na gtebokosci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Jesli
powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczeciem robét, powinien zastosowac
system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Inzyniera.

- W trakcie wykonywania robét nalezy Scisle przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa, poniewaz
materiaty stosowane do wykonania izolacji s fatwopalne. Nalezy unikaC otwartego ognia w promieniu
20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

Naktadanie izolacji cienkiej

- Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R.

Nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Roztwér nalezy rozprowadzac¢ na
zimno, bez podgrzewania, na podiozu oczyszczonym z pytéw. Zaleznie od stopnia porowatoSci
podtoza na jednokrotne smarowanie nalezy zuzy¢ 0,3 + 0,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczane;.

- Powleczenie roztworem P nalezy wykona¢ jednokrotnie lub dwukrotnie na zagruntowanym podtozu
roztworem R tak, aby taczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2 mm.

Roztwér P nalezy rozprowadza¢ na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwa na zagruntowanym
podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu
powierzchni zabezpieczanej zuzycie materiatu powinno wynosi¢ 0,8 do 1,0 kg na 1 m2.

- Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac¢ na otwartym ogniu. W okresie chtodow
materialy te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie
lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogg
by¢ rozcieficzane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

- Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny byé chronione przed $wiattem
stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrole robét nalezy przeprowadzi¢ wg PN-69/B- 10260. Kontrola wykonania rob6t obejmuje:

- Sprawdzenie podioza betonowego wg pkt. 5.2. niniejszej ST.

- Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, wg pkt. 5.3. niniejszej ST. Kazda warstwa izolacji powinna
stanowi¢ jednolita, czysta powtoke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza.

- Kontrole ilo$ci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej gruboci izolacji, wg pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  OgblIne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej wykonane;
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania og6ine”.

Roboty objete niniejszq Specyfikacjg podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badar i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z ST i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB -M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Ptatno$¢ za trzykrotne smarowanie roztworami R (rzadkim) i P (pdtgestym) 1 m2 powierzchni izolowanej nalezy
przyjmowac na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowe,

- uloZenie poszczegdblnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen poszczegdlnych warstw miedzy soba.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowe;
miesSci sie rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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M-21.00.00 PALE WBIJANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
pali stalowych @244,5/8 wbijanych z dnem zamknietym (butem) w ramach remontu ktadki dla pieszych przez rzeke
Drawe w miejscowosci Podegrodzie na terenie Drawienskiego Parku Narodowego.

Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i kontrolg
wykonania fundamentéw z wykorzystaniem stalowych pali wbijanych, pionowych o diugosciach opisanych w
dokumentacji projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi

technicznymi projektowania pali stalowych rurowych w obiektach mostowych.

1.4.1 Pale BSP - (British Steel Piling) — pale wykonywane z uzyciem rur stalowych, wbijanych w grunt
uderzeniami wibromtota. Rury sg zamkniete od dotu plytg stalowa, przyspawang do podstawy rury.

14.2  Szkielet zbrojeniowy — zbrojenie pali w formie ukladu pretdw zbrojeniowych potgczonych spirala.
Wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz dokumentacja technologiczng wykonania pali.

143  Dokumentacja technologiczna — dokumentacja technologiczna okre$lona w DM-00.00.00 pkt. 1.5.2 .

Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty palowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze STWIORB oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze okreSlonymi przez normy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw zgodnych ze STWIORB i zaleceniami
Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

2.1.

22.

Beton

Do wypetnienia pala w wbitej w grunt rurze stalowej stosuje sie beton klasy C-25/30 o konsystenciji plastyczne;.
Mieszanka betonowa powinna si¢ charakteryzowac:

- odporno$cig na segregacje

- wysoka plastyczno$¢ i dobra zwiezto$¢

- dobrg zdoInoscig rozptywu

- zdolnoScig do samozageszczania

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia pali nalezy stosowaé prety ze stali klasy 18G2-b lub BSt500S wg M-12.00.00 o parametrach
okreslonych w dokumentacji projektowej. Kosze zbrojeniowe do zbrojenia pali powinny by¢ wyposazone w
prowadnice zapewniajace osiowe wcisniecie pala w mieszanke betonowa trzonu pala.
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2.3. Rury stalowe
Do wykonania pala rurowego stosuje sie dowolne rury nowe wykonane ze stali spawalnej o grubo$ci Scianki 12 mm.
Blacha zamykajaca rure od spodu (,but’) powinna by¢ wykonana ze stali spawalnej o grubosci co najmniej 12 mm. Blacha
zamykajaca rure od gory, w palach podpér posrednich, powinna by¢ wykonana ze stali spawalnej o grubosci 20mm.

24. Inne elementy
Dodatki do betonu wg dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

. SPRZET

3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2.  Wibromtot
Roboty palowe nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu — wibromtota zapewniajacego minimalny wptyw na $rodowisko i
otoczenie w rejonie robét.
Wymaga sie zastosowania wibratora wysokoczestotliwosciowego posiadajacego nastawng czestotliwos¢ (od 0 do 2300
obr/min), ale réwniez regulacje wag mimosrodowych. Parametry te umozliwig catkowitg kontrole nad parametrami pracy
wibromfota aby zaktocenia przekazywane do otoczenia zredukowa¢ do minimum.

Sprzet pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilosci zapewniajacej ciagtos¢ betonowania pala bez potrzeby
oczekiwania na dowdz mieszanki.

. TRANSPORT.

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine".

4.2. Transport mieszanki betonowe;
Mieszanke nalezy transportowa¢ $rodkami i sposobami zapobiegajacymi jej rozsegregowaniu.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00.

5.2 Projekt technologiczny
Przed przystapieniem do wykonywania robot palowych Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem opracuje dokumentacje
zawierajaca;
- instrukcije technologiczna,
- projekt organizaciji robot, zawarty w Programie Zapewnienia Jakosci.
- projekt probnego obcigzenia
Instrukcja technologiczna winna zawiera¢ dobdr wszystkich parametréow wykonawczych niezbednych dla wykonania pali
oraz okre$lenie sposobu monitorowania wykonania pali w dostosowaniu do zasad podanych w normie PN-EN 12699. W
projekcie organizacji robét nalezy m.in. okresli¢ wszystkie niezbedne zabiegi organizacyjne i technologiczne, zapewniajace
dojscie ze sprzetem w miejsce wykonywania rob6t. Dokumentacja podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Inspektora
nadzoru i
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1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Wyznaczenie osi pali

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ osie pali fundamentowych. Punkty wyznaczajace osie pali i osie
fundamentu powinny byé oznaczone na gruncie w sposdb trwaly. Szkic z podaniem oznaczer i odlegtosci
pomiarowych nalezy wiaczy¢ do dokumentaciji budowy. Prawidtowo$¢ wytyczenia osi powinna by¢ systematycznie
sprawdzana w czasie prowadzenia robot.

Przygotowanie pali rurowych

Rury sg spawane w odcinki odpowiadajace dtugosci pali. W przypadku pali 0 znacznych dtugosciach mozliwe jest
dospawanie rury do odcinka wbitego w grunt. Dotyczy to rowniez sytuacji, gdy wbity odcinek nie uzyska
projektowanego wpedu oraz gdy z uwagi na ograniczong wysoko$¢ robocza nie mozna uzy¢ dugich rur. Do rury
przytwierdza sie spawem pfaskie dno. W przypadku spodziewanych przeszkdd w gruncie lub oparcia pali na
stropie skat dno rury mozna zakonczy¢ ostrzem. W tym przypadku wskazane jest réwniez zwiekszy¢ grubosé
ptaszcza rury w strefie korka. Rury przeznaczone na podpory posrednie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie od
zewnaftrz na diugosci 5 m zestawem malarskim analogicznym jak dla konstrukcji stalowej mostu.

Whicie pala rurowego

Nad wcze$niej wytyczonym miejscem whbicia pala ustawiamy pal rurowy przy pomocy sprzetu ujetego w PZJ. Pal
nalezy pograza¢ przy pomocy wibromtota z ladu. Na biezgco winna by¢ kontrolowana pionowos$¢ oraz
centryczno$¢ pala. Po uzyskaniu rzednej géry pala mozna przystapi¢ do wtozenia zbrojenia i betonowania.

Zakonczenie pala wykona¢ gtowica, ktorg stanowi dekiel z blach gr. 20mm faczony z rurg spoing czotowa.

Wykonanie i montaz zbrojenia.

Zbrojenie wykonac zgodnie z rysunkami. Szkielet zbrojenia sktada sie z pretéw podtuznych i uzwojenia nadajacego
odpowiednig sztywno$¢ taczonym elementom, umozliwiajac wprowadzenie catosci zbrojenia do whbitej rury pala.
Potaczenia pretdw szkieletu powinny zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu szkieletu. Prety podiuzne taczy
si¢ ze spiralg przez zgrzewanie lub spawanie spoinami punktowymi. Potaczenie pretow podiuznych ze spiralg
zaleca si¢ wykona¢ w 25% stykéw. Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ przygotowany w odcinkach projektowych.
Ewentualne potgczenia odcinkéw szkieletu zbrojeniowego powinny zapewnia¢ ciggto$¢ pracy szkieletu. Zaleca si¢
taczenie na zaktad, ktdrego diugo$¢ powinna by¢ = 40 $rednic pretdéw podtuznych.

Betonowanie pala.
Rure wypetia sie¢ mieszankg betonowg o konsystencji plastycznej. Sposéb uktadania mieszanki betonowej
powinien zapobiega¢ jej rozsegregowaniu oraz zapewni¢ doktadne wypetnienie rury i otulenie zbrojenia.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakoSci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.

6.1.

6.2.

6.3.

Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z odpowiednim punktem niniejsze;
Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych urzadzen lub instalacj,
otwory do gtebokosci 1,2 m powinny byé wykopane recznie. Ponadto kontroli podlegaja;

- materialy uzyte do wykonania pali,
- zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa usytuowania pali i ich dtugosci,

- no$no$¢ pali na 1 palu dla kazdego mostu. Projekt probnego obcigzenia powinien stosowac sie do zalecen
Projektanta i normy palowej PN-83/B-02482.Wytypowane do badan pale powinny by¢ zgodne z dokumentacja.

Kontrola materiatow

Kontrola wykonywana jest wg wymagan projektu technicznego i okreslonych w pkt.2 niniejszej STWIORB.

Monitorowanie wykonania pali
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Monitorowanie wykonuje sie wg opracowanej przez Wykonawce instrukcji technologicznej w zakresie zgodnym z
PN- EN 12699 i uzgodnionej z Inzynierem. Wykonawca w czasie robot rejestruje wszystkie niezbedne dane,
dotyczace wykonania pali i umieszcza je w metrykach wykonania pali.

6.4. Metryka pali
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia metryk pali, ktére powinny obejmowac:

- lokalizacje pala,

- date wykonania,

- dlugos¢ pala i Srednice,

- przekrdj i rodzaju rury,

- wped koricowy, na dtugo$ci co najmniej 1 m,
- przekrdj i rodzaj zbrojenia,

- date betonowania,

- klase wbudowanego betonu.

6.5. Tolerancja wykonania pali

Dopuszczalne odchytki potozenia pala sg nastepujace:

- usytuowanie w planie £ 100mm
- odchytka od pionu 40mm na 10m
- rzedna gtowicy pala £ 20mm.

. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 metr zabetonowanego pala BSP liczony od poziomu wbicia dotu rury obsadowej do rzednej gtowicy
pala.

Jednostka rozliczeniowa moze by¢ dodatkowo 1 kg roznicy stali zbrojeniowej (plus lub minus) jezeli w cenie 1 mb pala podano
okreslong ilo$¢ stalli.

W przypadku wykonywania badarn no$no$ci pali, jednostkg obmiaru jest kazde badanie wykonane w petnym zakresie
okreslonym w projekcie badania no$nosci.

. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja odbiorom. Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét,

- formularze monitorowania wykonywania pali,

- metryki pal,

- stwierdzenia uzyskania parametrow zatozonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badan okre$lonych w pkt 6
niniejszej STWIORB.

Odbiorom podlegaja;

- materialy wyjSciowe,
- wykonane pale.
Na podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzonych wg punktu 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t koricowych.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
Specyfikacji.

Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbior dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami SST i przedstawi¢
je do ponownego odbioru.

8.1. Sposob postepowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan

W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan Autor Dokumentacji Projektowej powinien stwierdzic:
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- czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw badan jest skutkiem nie spetnienia wymogdéw niniejszej STWIORB Ilub nie
zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik rozbiezno$ci rzeczywistych warunkoéw gruntowych od
okreslonych w dokumentaciji geologicznej,

- czy jest potrzeba wykonania dodatkowych pali celem uzyskania wymaganej no$nosci fundamentu.

Jesli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie jest spowodowana wing Wykonawcy, roboty beda robotami dodatkowymi,
za wykonanie ktorych Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecajacego protokét wykonanych i odebranych robét. Placi sie
za odebrang ilo$¢ metréw (m) wykonanych pali wg ceny jednostkowej. Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie
wszystkich czynnikdw produkciji i uzgodnione w umowie zakresy obowigzkow Stron.

Cena jednostkowa obejmuije:

- wykonanie instrukcji technologicznej palowania,

- przygotowanie terenu umozliwiajace dojazd sprzetu do miejsca wykonania pali,
- wyznaczenie osi pala,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wbicie stalowej rury ostonowej,

- antykorozja rury od zewnatrz,

- wbudowanie szkieletu zbrojeniowego,

- zabetonowanie pala,

- pielegnacje betonu,

- oczyszczenie sprzetu i miejsca robét,

- montaz, demontaz i przemieszczenie w obrebie budowy maszyn,
- koszty wykonania niezbednego zakresu badan.

Ptaci sie za kazde badanie nosnosci przeprowadzone na podstawie dyspozycji projektu lub nadzoru inwestorskiego;
warunkiem jest przeprowadzenie programu badania w petnym zakresie okre$lonym w projekcie badania no$nosci.

Wykonanie innych badan zleconych przez Inzyniera (nadzor inwestorski) podlega oddzielnej zaptacie tylko wtedy gdy
wyniki tych badan potwierdzajg jakos¢ rob6t zgodng z wymaganiami Specyfikaciji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A1)

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500 Warunki techniczne dostawy pretéw,
kregdw i siatek zgrzewanych

8. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

9. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

10. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

11. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

12. PN-1SO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

13.  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

Nook W M~

14. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢; poprawki PN-EN 206-
1:2003/Ap1:20033
15.  PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
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M-20.00.00 ROBOTY MOSTOWE

M-20.10.00 KONSTRUKCJA DREWNIANA POMOSTU
M-20.20.00 KRAWEZNIKI KAMIENNE
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.
2.

2.1.

M-20.10.00 KONSTRUKCJA DREWNIANA POMOSTU
WSTEP
Przedmiot STWIORB

Przedmiotem STWIORB sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach remontu ktadki
dla pieszych przez rzeke Drawe w miejscowosci Podegrodzie na terenie Drawienskiego Parku Narodowego.

Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji drewnianej ktadki.

Roboty obejmuja;

- Montaz pomostu z bali 6x10 do 20 cm

- Montaz balustrad drewnianych obiektu

- Uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i STWIORB-DM-
00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Konstrukcja kfadki powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od projektu
technicznego, a w szczegdlnosci zmiany rodzaju i klasy drewna, sg dopuszczalne tylko za zgoda Inspektora i
Projektanta oraz powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

MATERIALY
Wymagania dotyczace drewna
2.1.1. Rodzaje i klasy drewna

Rodzaje i klasy drewna stosowanego do elementéw drewnianych konstrukcji mostu powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-92/S-10082. Z uwagi na charakter budowli do wykonania wszystkich elementow
drewnianych nalezy uzy¢ drewna klasy min. K 33 do K 39. Belki ustroju nodnego - klasa drewna K39. Na
dyline ktadki nalezy zastosowaé tarcice lisciasta — debine. Na pozostate elementy mozna zastosowac
tarcice iglastg - modrzew.

2.1.2. Tarcica na elementy zginane i rozciggane.

Elementy z drewna zginane i rozciggane powinny by¢ wycinane tak, aby o$ podiuzna elementu byta
réwnolegta do widkien drewna.

Pod wzgledem wytrzymato$ciowym tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom wg PN-92/S-10082.
Dodatkowo tarcica powinna spetnia¢ wymagania dotyczace ograniczenia rozmiaréw wad:

- pekniecia - niedopuszczalne,

- seki - dopuszcza sie zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza sie sekéw
wystepujacych na krawedziach.

- skret wtokien - nie wigkszy niz 5%,

- sinizna - dopuszczalna zanikajaca przy struganiu: nie dopuszcza si¢ innych rodzajow porazenia przez
grzyby.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna oznacza sie wg PN-84/D-04150. Do budowy ktadki nalezy stosowac drewno o
wilgotno$ci do 15%, wyjatkowo drewno iglaste o wilgotno$ci do 23%.
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2.1.4. Impregnacja drewna
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB ,Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem”
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 .
a)  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
b)  Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,
c)  Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
Nalezy zabezpieczy¢ drewno balustrad preparatem typu lazura, w kolorze drewna.

2.1.5. Przechowywanie drewna

Drewno na placu budowy nalezy uktadaé na podktadach izolujacych je od bezposredniego kontaktu
z ziemig i wodg. Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami. Drewno na elementy drobne nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych.

2.1.6. Tolerancje wykonania pojedynczych elementéw zginanych
Dopuszczalne odchytki wynosza;
- r6znica wymiaréw przekroju poprzecznego nie wigksza niz 1/30 wymiaru

- wygiecie elementu nie wigksze niz 1/400 diugosci elementu.

2.2. Wymagania dotyczace elementéw stalowych
2.2.1. Sruby, nakretki, podktadki, wkrety
Sruby - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,
Nakretki do $rub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

Podktadki pod $ruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wymiary i klasy wtadciwosci mechanicznych Srub nalezy przyjmowac wg PN-92/S-10082.
1.2.2. Gwozdzie budowlane

O przekroju kotowym powinny by¢ zgodne z PN-84/M-81000.
2.2.3. Inne elementy stalowe nie przenoszace sit

Nalezy je wykonywac ze stali St3S wg PN-88/H-84020.
2.2.4. Zabezpieczenie przed korozjq powierzchni elementéw stalowych

Nalezy wykonywaé przez pokrycie powtokami malarskimi, lub innymi Srodkami atestowanymi.
Koricow $rub nie nalezy pokrywaé powtokg malarskg $ruby i wkrety musza by¢ ocynkowane lub
kadmowane.

2.3 Materiaty izolacyjne

Impregnacja ci$nieniowa zabezpieczajaca przed plesniami, grzybami i owadami wg PN-92/S-10082.

3. SPRZET

Sprzet, ktory bedzie uzyty do budowy mostu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport elementéw drewnianych powinien odbywaé sie w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5.
Przed wykonaniem elementéw pomostu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi PZJ,
wraz z odpowiednimi ewentualnymi rysunkami ich konstrukcji oraz atesty materiatow. W trakcie robot nalezy
stosowa¢ odno$ne przepisy BHP i ochrony srodowiska, ktdrych nie przestrzeganie obcigza Wykonawce robot.
Materiaty sktadowaé zgodnie z ogélnymi zasadami, uwzgledniajac uwagi z pkt. 2 niniejszej SST.
Przed wbudowaniem Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robdt
oraz $wiadectwa jako$ci materiatow, celem zaakceptowania i zezwolenia na wykonanie robdt. W trakcie robét
nalezy stosowa¢ odno$ne przepisy BHP i ochrony $rodowiska, ktorych nie przestrzeganie obcigza Wykonawce
robét. Materialy winny odpowiadaé wymogom technicznym i by¢ sktadowane zgodnie z ogélnymi zasadami,
uwzgledniajac uwagi z pkt. 2 niniejszej STWIORB.
Wykonany pomost winien by¢ stabilny, wtadciwie mocowany do podtdznic z krawedziakéw 12x12 mocowanych do
poprzecznic stalowych poprzez tgczniki z bednarki 5x80x5#0mm przyspawanych spoing pachwinowg obustronng
Mocowanie wkretem $rednicy 8mmi dtugo$ci 80 mm
Dopuszczalne odchytki wykonania elementéw wynosza;
- nierdwnoleglo$¢ elementow: £ 2 cm
- pionowos¢ elementéw: £ 1 cm
- lokalizacja elementu: £ 2 cm
- odchytki wymiaréw elementéw:

o przekroj: £ 1cm

e wymiary liniowe: £ 5 cm.
Elementy drewniane nalezy mocowaé do siebie tacznikami stalowymi jak $ruby, klamry itp., zgodnie z
dokumentacjg techniczna. Laczniki nalezy zamontowac tak, aby mocowanie elementéw drewnianych byto stabilne.
Sruby nalezy dokreci¢ tak, aby nie byto mozliwosci poluzowania potaczenia, a klamry i inne taczniki posiadaty
wiasciwg gteboko$¢ ich zamocowania.
Montaz elementdw wykonuje sie etapami, ktére podlegajg odbiorom czeSciowym. Wykonanie elementu
nastepnego jest warunkowane odebraniem elementu wykonanego w etapie wczesniejszym.
Rusztowania i pomosty robocze wykonywane sg przez i wg technologii Wykonawcy robét po zaakceptowaniu ich
przez Inzyniera. Wykonywane sg one jako elementy pomocnicze w iloSci i miejscach przewidzianych przez
Wykonawce remontu mostu.

Poktad z bali drewnianych

Pomost jezdni wykonuije sie jako pojedynczy z bali, Do wykonania dyliny nalezy uzy¢ bali o szerokosci 10 do 20cm
i grubosci 6 cm . Bale nalezy uktada¢ prostopadle do osi ktadki stosujac szczeliny pomiedzy poszczegoélnymi
balami 5mm. Bale nalezy mocowa¢ do podtuznic wkretami 8x140z tbem stozkowym po dwa na poprzecznice.
Drewno winno by¢ zaimpregnowane.

Balustrady

Balustrady nalezy wykona¢ z drewna wysuszonego. Pochwyt i stupki wykonuije sie z krawedziakéw 120 x 100 mm,
za$ przeciagi z desek struganych 100 x 30 mm. Balustrady wykona¢ nalezy zgodnie z typowa konstrukcjg poreczy
drewnianych. Zaréwno stupki jak i pochwyt powinny mie¢ ksztatt zgodny z rysunkami i wycigcia w miejscach
taczenia elementdw.

Stupek balustrady mocujemy gwozdziami 6x180mm do krawedziaka podtuznicy i opaski. Od skraju do stupka
zamocowacé tacznik ciesielski 150x150x2 szerokosci 50mm.

Preparat zabezpieczajacy drewno balustrady musi mie¢ atest PZH.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie budowy

6.1.1. Sprawdzenie drewna

Polega na sprawdzeniu jego klas pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami podanymi w
poszczegolnych specyfikacjach. W przypadku braku atestéw i znakéw cechowania klase jakoSci
drewna nalezy okresli¢ wg PN-82/D-94021 i PN-92/D-95017.

Sprawdzenie jakos$ci drewna polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami punktu 2.1.
niniejszej STWIORB.

6.1.2. Sprawdzenie tacznikéw stalowych

Polega na sprawdzeniu wymagan wg punktu 2.2.
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6.1.3. Sprawdzenie materiatdéw izolacyjnych, impregnacyjnych

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami wg punktu 2.3.
6.1.4. Sprawdzenie ztaczy drewnianych

Wg punktu 5.1.
6.1.5. Sprawdzenie potaczen na taczniki stalowe

Wg punktu 5.2.

6.2. Badania po zakonczeniu budowy

Jesli podczas budowy ktadki byty wykonane badania dotyczace poszczegdlnych elementéw konstrukcji i
stwierdzono ich zgodno$¢ z wymaganiami, sprawdzenie catosci konstrukcji polega na potwierdzeniu:

- zasadniczych wymiardw obiektu mostowego: rozpietosci przeset, szerokoSci jezdni, rozstawu
dzwigaréw gtownych

- prostoliniowosci osi mostu,

- doktadno$ci wykonania i szczelno$ci przylegania wrebow, stykow i potaczen
- doktadnosci dokrecenia $rub w potgczeniach.

Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy:

- nie powstaty peknigcia, zmiazdzenia i $ciecia Srub w potgczeniach,

- nie ma wad drewna lub uszkodzen elementéw drewnianych,

- zastosowano wiasciwe $rodki impregnacyjne.

6.3. Ocena wynikow badan

Jezeli wyniki badan w czasie i po zakoAczeniu budowy sg pozytywne nalezy uznac, ze obiekt mostowy
nadaje sie do odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek nalezy wykona¢ prace naprawcze i zgtosi¢ obiekt
do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa, zwigzang z robotami niniejszej STWIORB jest metr szescienny (1 m3) wbudowanego
materiatu.

Obmiar winien by¢ wykonany na budowie, w obecnosci Inspektora i wymaga jego akceptacji. W przypadku braku
akceptacji roboty nie zostang zaliczone.

Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogoinych ” pkt. 7.

8. ODBIOR
8.1.  Odbior koncowy

Jezeli wyniki wg punktu 6 sg pozytywne, roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji ktadki drewnianej nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

8.2. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny nalezy prowadzi¢ po wykonaniu dojazdéw do mostu. Odbiér konstrukcji nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za wady i usterki ujawnione po odbiorze

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podano w ,Wymaganiach ogélnych " pkt. 9

Cena jednostkowa obmiaru za m3 wykonanej konstrukcji obejmuje::
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Montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robét
MontaZ poprzecznic drewnianych pomostu

Montaz poktadu z bali

1.

2.

3.

4, Montaz drewnianych opasek mostu

5. Montaz balustrad drewnianych obiektu
7.

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét rozbidrkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1 PN-93/S-10080 Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
2. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie
3. RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewnianych czesci przejazdowych mostéw drogowych
4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna. Sortowanie metodami wytrzymato$ciowymi
5. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Ogélne wymagania
i badania
6. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
7. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania
8. PN-285/M -8201 Sruby z them szesciokatnym
9. PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
10. PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne
11. PN-89/B - 27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;
10.2  Inne dokumnety
1. Instrukcja Nr 3/58 , Wytyczne impregnowania drewna w mostach drogowych.
2. Zarzadzenie Min. Komunikacji Nr 3 z 05.01.1976 r w sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektow

mostowych.
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PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE
INZ. STANISEAW M. KAMINSKI

M-20.20.00 KRAWEZNIKI KAMIENNE
1. WSTEP
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace utozenia kraweznikéw kamiennych zaprojektowanych w
ramach remontu ktadki dla pieszych przez rzeke Drawe w miejscowosci Podegrodzie na terenie Drawienskiego
Parku Narodowego.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy utozeniu kraweznika kamiennego 20x30 ¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej ktadki opisanej w p. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i STWIORB DM-00.00.00
“Wymagania ogolne”.
Kraweznik kamienny — element kamienny dtugosci wiekszej od 30cm, powszechnie stosowany jako obramowanie
drogi, chodnika, Sciezki.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00 “Wymagania ogoine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM-00.00.00 “Wymagania ogéine”.
211 Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacjg projektowq
Materiaty do wykonania rob6t winny by¢ zgodne z zapisami dokumentacii projektowej i STWIORB.
2.2.2 Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikdéw na podsypce cementowo-piaskowej mozna stosowac nastepujace materiaty:
- krawezniki kamienne,
- cement,
- kruszywo drobne/piasek,
- materiaty uszczelniajgce — uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
2.2. Krawezniki kamienne

Nalezy zastosowaé¢ krawezniki mostowe, rodzaju ,A”, o wymiarach 20 x 30 cm, klasy | wg PN-B-11213:1997.

- jesli nie ustalono inaczej, krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci zgodnej z dokumentacjg,

- w przypadku kraweznikdw tukowych diugo$¢ jest dtuzszym wymiarem; minimalna dtugo$¢ kraweznikow tukowych
powinna wynosi¢ 50 cm, dtugo$¢ maksymalng okresla producent; krawezniki tukowe powinny by¢ identyfikowane
za posrednictwem promienia powierzchni pionowej; dtugo$¢ catkowitg kilku kraweznikdw tukowych nalezy
mierzy¢ bez uwzglednienia spoin na krawedziach wspoinych powierzchni widocznych; korice kraweznikdw
tukowych powinny by¢ zaokraglone,

— ostre krawedzie kraweznikow mogg mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie
przekraczajacych 2 mm; wymiary wigkszych faz, zaokraglonych narozy lub skoséw, jesli sq stosowane, powinny
by¢ okreslone przez dostawce lub zamawiajacego,

- rozrdznia sie rozne ksztalty kraweznikdw, np. prostokatne, skosne, podciete, z faza, zaokraglone itp. (przyktady
wzat. 1),

- rozrdznia sie dwa typy kraweznikéw (przyktady w zat. 2):
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a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np jezdni i
pobocza),
- na powierzchni czotowej kraweznikéw nie powinno by¢ otworéw montazowych,
— rozroznia sie rozne klasy odnoszace sie do okre$lonych wiasciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja
projektowa lub Inzynier

2.2.1. Wymagania dotyczace materiatu kamiennego

Krawezniki nalezy wykona¢ z bloku materialu kamiennego ze skat magmowych, osadowych lub
metarmoficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktorego nalezy wykona¢ krawezniki:

wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno suchym > 130 MPa,

Scieralnos¢ na tarczy Boehmego < 0,25 cm,

nasigkliwo$¢ wodg < 0,5 %,

mrozoodporno$¢ — ubytek masy po 25 cyklach: 0.

jesli nie ustalono inaczej, krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m,

w przypadku kraweznikdw tukowych diugos¢ jest dtuzszym wymiarem; minimalna dtugo$¢ kraweznikéw

lukowych powinna wynosi¢ 50 cm, diugo$¢ maksymalng okre$la producent; krawezniki tukowe powinny

by¢ identyfikowane za posrednictwem promienia powierzchni pionowej; diugo$é catkowita kilku

kraweznikow fukowych nalezy mierzy¢ bez uwzglednienia spoin na krawedziach wspélnych powierzchni

widocznych; konce kraweznikdéw fukowych powinny by¢ zaokraglone,

ostre krawedzie kraweznikow moga mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie

przekraczajacych 2 mm; wymiary wiekszych faz, zaokraglonych narozy lub skoséw, jesli sg stosowane,

powinny by¢ okreslone przez dostawce lub zamawiajacego,

rozrdznia sie rozne ksztatty kraweznikdw, np. prostokatne, skosne, podciete, z faza, zaokraglone itp.

(przyktady w zat. 1),

rozroznia sie dwa typy kraweznikéw (przyktady w zat. 2):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni
i pobocza),

na powierzchni czotowej kraweznikéw nie powinno byé otworéw montazowych,

rozrbznia sie rozne klasy odnoszace sie do okreslonych wtasciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja

projektowa lub Inzynier

2.2.2. Ksztalt, wymiary i wykoriczenie powierzchni kraweznikéw

Ksztalt, wymiary i wykonczenie powierzchni kraweznikéw — jak dla kraweznikéw mostowych rodzaju ,A”,
klasy I.

2.2.3. Wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 1.

Rodzaj uszkodzen

Dopuszczalne odchyiki

Skrzywienie  (wichrowatos$¢ | Licowych 3 mm
powierzchni): Bocznych Nie sprawdza sie
Stykowych -
spodu Nie sprawdza sie
Wady obrébki powierzchni | Licowych Dopuszcza sie na diugosci 1000 mm danej powierzchni

(wgtebienia i wypuktosci)

jedno wgtebienie wielkosci do 500 mm2 nie gtebsze niz 5
mm, nie wynikajace z techniki wykonania faktury
Bocznych Wagtebienie do 15 mm dopuszcza sie bez ograniczen,
wypukiosci poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne, na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sie
wypuktosci poza lico pasa obrobionego do 30 mm.
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Stykowych W obrebie pasa dtutowanego wgtebienia
niedopuszczalne, pozostata cze$¢ powierzchni nie
podlega sprawdzeniu.
spodu Nie sprawdza sie
Szczerby i uszkodzenia | llos¢ w przeliczeniu na 1000 mm | 3
krawedzi i narozy Dtugos¢ 5mm
gteboko$é 3mm
Odchytka od kata prostego na diugosci powierzchni 2mm
2.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa pod krawezniki
Kraweznik nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej w technologii ogdlnie przyjete;.
Proporcje podsypki nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.
Podsypka winna spetnia¢ normatywne wymagania wytrzymato$ciowe.
Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie dokumenty potwierdzjace jakosc i dopuszczenie do
stosowania zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi materiatéw budowlanych.
2.2.5. Wypetnienie spoin
Do uszczelnienia stykow kraweznikéw z warstwg Scieralng nalezy stosowaé kit asfaltowo-kauczukowy
stosowany na zimno, produkowany w profilowanych taSmach o odpowiedniej szeroko$ci i grubosci ok. 10
mm. Materiat powinien charakteryzowaé sie duza elastyczno$cig w szerokim zakresie temperatur (nie
powinien stawac sie kruchy w temp. -30°C, a w podwyzszonych temperaturach — do 100°C, nie powinien
sptywa¢ ze szczelin pionowych), powinien wykazywa¢ bardzo dobrg przyczepnos$¢ do uszczelnianych
elementow (betonowych, kamiennych i bitumicznych) po odpowiednim zagruntowaniu powierzchni. Materiat
powinien ponadto wykazywa¢ odporno$¢ na roztwory soli mineralnych, kwaséw i zasad organicznych oraz
posiada¢ dobrg odpornos¢ na starzenie sie w warunkach eksploatacji i niezmienng przyczepno$¢ do
krawedzi szczelin.
Do uszczelniania stykéw poprzecznych miedzy kraweznikami nalezy stosowaé kit poliuretanowy,
jednosktadnikowy, sieciujacy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do
postaci elastycznej gumy. Powinien byé odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwaséw i zasad
oraz paliw i smardw. Kit powinien zachowywaé wlasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w
tym ujemnych do -30°C) i wykazywa¢ odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw gruntujgcych, zachowywaé bardzo dobrg przyczepno$é do betonu
i granitu.
Materiaty uszczelniajace powinny posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.
3. SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 “Wymagania ogélne”.
Sprzet do wykonania robét podlega akceptacji Inzyniera.
4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow kamiennych
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow potrzebnych dla utozenia kraweznikéw powinien odbywaé
sie w warunkach zabezpieczajacych ich dobry stan techniczny. Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu. Nalezy je uktada¢ obok siebie, na drewnianych podktadach, dtugo$cig w kierunku jazdy a wysokoscig
pionowo. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni
obrobionych przed bezpo$rednim stykiem nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy
lub wetny drzewnej o grubo$ci > 5 cm.
4.3. Transport i sktadowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, tak aby nie spowodowac utraty jego wiasciwosci i nalezy
sktadowaC w warunkach $cisle okreslonych przez Producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

OgolIne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w STWIORB DM-00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 5.

Ustawienie kraweznikow

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikow obejmuja;

- geodezyjne wyznaczenie potozenia kraweznika

- ulozenie i zamocowanie elementéw oporowych w celu utozenia podsypki pod kraweznikiem

- wypetnienie przerw migdzy elementami oporowymi zaprawg cementowg,

- utozenie kraweznikow

- rozbidrka elementdw oporowych

- zabezpieczenie elementéw kraweznika przed przesunieciem i uszkodzeniem

Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod ciezarem nawierzchni.
Ostateczna grubo$¢ podsypki pod kraweznikiem powinna by¢ zgodna z Dokumentacijg Projektowa,

Wszystkie spoiny miedzy elementami kraweznika powinny by¢ trwale szczelne.

Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelnianie powierzchnie powinny by¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeh olejami, smarami,
wolne od pytu cementowego i innych nie zwigzanych z podtozem elementoéw. Powierzchnie nalezy zagruntowac
przed wypetnieniem szczeliny $rodkiem zalecanym przez Producenta.

W celu uszczelnienia szczeliny miedzy kraweznikiem i nawierzchnig nalezy tasme z kitu naklei¢ na zagruntowang
powierzchnie styku bezposrednio przed uktadaniem warstwy $cieralnej nawierzchni. Musza by¢ przy tym zachowane
rezimy: odpowiednich warunkéw atmosferycznych (brak opadéw i temperatura otoczenia powyzej +10°C), czystosci i
suchosci powierzchni styku. Pozostawienie odkrytej tasmy na dtuzej niz 24 godziny jest niedopuszczalne.

Szczeliny migdzy sasiadujacymi elementami kraweznikdw powinny by¢ oczyszczone, osuszone i zagruntowane,
nastepnie nalezy je wypetni¢ masq uszczelniajacq za pomocg pistoletéw automatycznych. W celu zapewnienia
wiasciwej gteboko$ci wypetnienia nalezy wstepnie szczeling uszczelni¢ sznurem ze spienionej pianki poliuretanowe;.
Uszczelnien tych dokonuje sie przed utozeniem warstwy Scieralnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w STWIORB DM-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

Zakres kontroli

— sprawdzenie cech zewnetrznych,
— badanie laboratoryjne,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika i uszczelnienia spoin.

Sprawdzenie cech zewnetrznych

—  ogledziny zewnetrzne wg PN-B-11215:1998,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

wysoko$¢ + 2 cm

szerokosé + 0,3 cm

— sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy
PN-B-11213:1997

— sprawdzenie katéw wg normy jw.

— sprawdzenie szczerb i uszkodzen - wg normy jw.

— wizualne sprawdzenie faktury.

Probki kraweznikéw do badan cech zewnetrznych nalezy pobra¢ wg PN-N-03010:1983.

Badania laboratoryjne

Powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania laboratoryjne:
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a) badanie wytrzymatosci skaty, z ktorej zostaly  wyprodukowane krawezniki wg
PN-84/B-04110. Dostarcza wytwdrnia,

) badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101,

) badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,

) badanie Scieralnoci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,

e) badanie wytrzymato$ci na uderzenie wg PN-67/B-04115.

Probki materiatu kamiennego do badan nalezy pobiera¢ wg PN-85/B-06720.

o O o

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika

Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia kraweznika obejmuje:
- wizualne sprawdzenie szczelnoSci spoin,

- tolerancje utozenia kraweznika:

Odchytka spadku niwelety nie powinna by¢ wieksza niz 0,2 % od projektowanej.
Odchylenie w planie mierzone tatg o diugosci 4,0 m nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine”, pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg;
-1 m (metr) kraweznika kamiennego uktadanego na obiekcie

-1 m (metr) kraweznika betonowego uktadanego na dojazdach, na tawie z oporem na podstawie Dokumentacii
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Odbior robot jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami ST. JeZeli choC jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 “Wymagania ogdine”, pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatow (w tym kraweznikéw,),

- wyznaczenie linii prowadzacej,
- wykonanie podtoza,

- ustawienie kraweznika,

- wypetnienie spoin,

- wykonanie badan wg pkt. 6 ST,
- oczyszczenie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy
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. PN-97/B-11213
. PN-80/B-04110
. PN-85/B-04101
. PN-85/B-04102
. PN-84/B-04111
. PN-53/B-04115
. PRPN-B-11215

~No Ok WwN

oo

. PN-83/N-03010
. PN-85/B-06720
10.2. Inne

©

—_
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Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki, uliczne, drogowe i mostowe.

Materialy kamienne. Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie.

Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$ci wody.

Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodporno$ci metodg bezposrednia.

Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Materiaty kamienne. Oznaczenia wytrzymato$ci kamienia na uderzenie.

Materiaty kamienne-Metody pomiaru cech geometrycznych i wtadciwosci fizycznych wyrobéw
z kamienia.

Statystyczna kontrola jako$ci-losowy wybor jednostek produktu do prébki

Pobieranie prébek materiatdw kamiennych zwieztych.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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