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Specyfikacja Techniczna dla rozbiorki mostu
i budowy ktadki przez rzeke Runice w DPN

0.Czes¢ Ogolna

Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé¢ tacznie z dokumentacja
projektowa i umowa z wykonawca.

0.1. Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego
Zamoéwienie obejmuje rozbiérke mostu i budowe ktadki przez rzek¢ Runicg w DPN

0.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Inwestycja obejmuje rozbiorke mostu i budowe ktadki pieszo-rowerowe;.

Zakres robot okre§la dokumentacja projektowa dla rozbidrki mostu i budowy kiadki
pieszo-rowerowej przez rzeke Runicg.

0.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakresie prac towarzyszacych i robot tymczasowych sg :

- organizacja zaplecza budowy w sposob nie kolidujacy z dostgpem i mozliwoscig
funkcjonowania obiektéw sasiednich podczas prowadzenia robot,

- zabezpieczenie przed osuwaniem si¢ skarp podczas rob6t ziemnych

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych i odpowiednie
oznakowanie

- rusztowania zgodne z przepisami BHP

- tymczasowe utwardzone przejscia do obiektu

- zajecie pasa drogowego — organizacja ruchu — oznakowanie wedlug projektu
organizacji ruchu, wykonanego przez wykonawce robot jesli bedzie potrzebne

0.4. Informacje o terenie budowy

a) Teren budowy znajduje si¢ w lesie, w zwigzku z tym zaplecze budowy nalezy
lokalizowa¢ w sposob nie kolidujacy istniejagcym drzewostanem.

b) Roboty na dziatkach nie nalezacych do DPN nalezy prowadzi¢ za zgoda wtascicieli i
na warunkach przez nich okres$lonych.

¢) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochron¢ przyrody — nie naruszac
drzewostanu nie przeznaczonego do likwidacji, oraz nie dopuszczac do skazenia gleby
substancjami oleistymi i ropopochodnymi itp.

d) Pracownicy zatrudnieni przy budowie musza by¢ odpowiednio przeszkoleni do
prowadzonych robdt w zakresie BHP. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na szkolenie
pracownikow, posiadanie odpowiednich badan przez pracownikoéw oraz odpowiednie
zabezpieczenie robdt ziemnych i prace na wysokosci.

e) Zaplecze budowy socjalno- sanitarne nalezy zorganizowa¢ w odlegtosci i w wielkos$ci
odpowiedniej dla zatrudnianej ilosci pracownikow na budowie, spetniajace przepisy
BHP.

f) Warunki organizacji ruchu dla wykonywania rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskac
od zarzadcy drogi. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zarzadcow i wlascicieli
oraz projektem technicznym.

g) Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych. Nalezy wykona¢ szczelne ogrodzenie placu budowy z
zastosowaniem odpowiedniego oznakowania.

h) Przy prowadzonych robotach nalezy zabezpiecza¢ przed zabrudzeniem i zniszczeniem
otaczajacych chodnikéw 1 jezdni. Kota pojazdow wywozacych ziemi¢ i gruz nalezy
my¢ przed wyjazdem z placu budowy. W przypadku koniecznos$ci skorzystania z
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,obcych” drég i chodnikéw oraz spowodowania uszkodzenia, Wykonawca na wtasny
koszt przywroci zniszczone elementy, do stanu istniejgcego przed zniszczeniem.

Specyfikacja Techniczna dla rozbiorki mostu

i budowy ktadki przez rzeke Runice w DPN

1) istniejgce repery geodezyjne postawi¢ bez naruszania
J) stosowac si¢ do zalecen DPN

0.5. Nazwy i kody

Lp. | Nazwa grupy robot Kod CPV
1. |Roboty budowlane w zakresie budowy mostow 45221100-3
Roboty rozbiérkowe 45110000-1

0.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier, Inspektor Nadzoru — pod tymi pojeciami w ST nalezy rozumie¢ inspektorow

Projekt techniczny, dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa rozbidrki mostu
i budowy ktadki pieszo-rowerowej przez rzek¢ Runice

nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy,

ST — skrét od Specyfikacji Techniczne;j

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska

Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla rozbiorki mostu
i budowy ktadki przez rzeke Runice w DPN

1. Roboty rozbiorkowe

1.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t rozbiérkowych

1.2.Materiaty
Materiaty do rozbidrki : deski, bale itp.

1.3.Sprzet
Narzedzia drobne, pity itd.

1.4. Transport
Re¢czny lub technologiczny, wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi

1.5.Wykonanie robot
Roboty wykonywac¢ recznie w celu zachowania bezpieczenstwa konstrukcji i ludzi. Dla
celéw rozbidrki wykona¢ niezbedne rusztowania i pomosty.

1.6.Kontrola jakosci robot

w trakcie robot nalezy kontrolowa¢ prawidtowos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych
robot. Szczegblnie zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ prowadzonych rozbidrek z projektem
technicznym.

1.7.0bmiar
Jednostka obmiaru jest m3,m2,mb, wykonanych rob6t rozbiérkowych z wywiezieniem
gruzu i oczyszczenie miejsca prowadzonych robo6t.

1.8. Odbidr koncowy
Odbiorowi podle ilo§¢ wykonanych rozbiorek oraz prawidlowos¢ zabezpieczenia
konstrukcji (podparcie) oraz miejsca prowadzonych robét

1.9. Platnos¢

Platnos¢ obejmuje wykonane roboty rozbiérkowe w zakresie zgodnym z projektem
wraz z wywozem i utylizacja odpadéw, wykonaniem niezb¢dnych rusztowan i
oczyszczeniem stanowiska pracy

Ilo$¢ robot :wedlug przedmiaru komplet okreslony w projekcie.

1.10. Przepisy zwigzane

przepisy BHP dla robot rozbidérkowych

PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-78/M-47900.00Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial 1
gtowne parametry

PN-78/M-47900.01Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900.02Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.03Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztagcza. Ogdélne wymagania

i badania
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2.Wykopy

2.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopéw fundamentowych przy realizacji inwestycji.

2.2 .Materiaty.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonania konstrukcji
podpierajacych  lub  rozpierajacych $ciany wykopéw powinno by¢ iglaste,
zaimpregnowane 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-91/D-95018 1 PN-75/D-96000.
Elementy stalowe lub inne materialty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje
zabezpieczajace Sciany wykopow, powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

2.3.Sprzet
Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.

2.4. Transport

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektorem Nadzoru.
Transport urobku reczny lub za pomoca tasmociggu. Wywoéz urobku na wysypisko
samochodami samowytadowczymi.

2.5.Wykonanie rob6t

2.5.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu
technicznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksigdze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykop6w i ich konfrontacji z dokumentacja techniczna.

2.5.2. Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania rob6ot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci
robdt, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robot budowlanych 1 zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych r¢cznie do glebokosci nie
wiekszej niz 2.0 m, a koparkg do 4.0 m.

W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopéw, wraz ze znajdujagcymi si¢ tam
budowlami. W przypadku natrafienia w trakcie wykopéw na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw oraz Inzyniera,
a roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej ( instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
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cieplne, gazowe, elektryczne ) albo niewybuchy lub inne pozostato$ci wojenne, wéwczas
roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi
urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia
fundamentu, na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w
przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach
skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomic
inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim odpowiednich
zabezpieczen.

2.5.3. Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow w
planie, sposobu ich wykonania, glgbokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j
oraz koniecznos$ci i mozliwosci zabezpieczenia §cian wykopéw. W przypadku gdy nie
zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajace;j
oraz swobodng przestrzen na prac¢ ludzi pomig¢dzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a
wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej
niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0.80 m.

2.5.4.Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym w porownaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona
nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci conajmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W
przypadku przeglgbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie,
dopuszcza si¢ wyrOwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego.

2.5.5. Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z dokltadnoscig = 15 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyze;.

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢
wykonany z tolerancja + 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

2.5.6.BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by obrebie pracy
koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:

a) uzywac¢ witasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

b) zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

c) wykonywa¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajacymi
statecznos$¢ gruntu pod woda,

d) pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie
wolno sktadowa¢ ziemi pochodzacej z wykopu,

e) $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od
krawedzi skarpy wykopu,
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f) rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej
1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuni¢cia si¢ mas
ziemnych,

g) sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan
skarp nasypow i wykopow.

Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

a) glebokos¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysi¢gnika koparki,

b) roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie

dopuszczajac do powstawania nierdéwnosci,

¢) zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

d) rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

e) robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiggu pracy maszyn.

2.6.Kontrola jako$ci robot
2.6.1.Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu 1 odbiorze robdt ziemnych zasypkowych powinny by¢
przeprowadzone naste¢pujgce badania:

a)sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,

b)sprawdzenie wykonanych wykopow,
c)sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
d)sprawdzenie zageszczenia gruntow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czg¢sciowych i odbioru koncowego
robdt. W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robot, do ktérych
p6zniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéoty odbioru robét czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

2.7.0bmiar

Obmiaru ilosciowego dokonuje si¢ w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilo§¢ wykonanych
robdt, ktora stanowi podstawe ptatnosci, okresla si¢ jako iloczyn powierzchni podstawy
fundamentu (fawy) i $redniej glebokosci wykopu liczonej od spodu fundamentu do
powierzchni terenu, powigkszony o 10%., po uprzednim sprawdzeniu przez Inzyniera
glebokosci 1 kubatury wykopu w tej warstwie.

2.8.0dbidr koncowy
Badania wg 1.6.1 nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioru koncowego robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru rob6t koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
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wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takie;j
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

2.9.Ptatnos¢

Rozliczenie ryczattowe zgodne z umowg z wykonawcg. Platno$¢ obejmuje wyznaczenie
zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i zlozenie go na odktad lub zatadowanie i
odwiezienie go na wskazane przez Inzyniera miejsce, wykonanie rowkow na dnie
wykopu do ujecia wody, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo
zsunigtego gruntu oraz usuni¢cie nadwyzki gruntu nad rz¢dng dna wykopu powstaltej w
wyniku specznienia dna przy wbijaniu pali, a takze ewentualne wbicie, rozparcie i
usunigcie Scianki szczelnej. JeSli jest to konieczne nalezy takze uwzgledni¢ w cenie
uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moze powodowaé rozluznienie gruntu i
wyplukiwanie cementu podczas betonowania fundamentu. Do ceny nalezy wliczy¢ takze
opracowanie przez Wykonawce rysunkOw ewentualnego umocnienia $cian wykopu,
dostarczenie niezbednego materiatu 1 narzedzi, wykonanie szalowania dostosowanego do
warunkéw gruntowych, zatozenie bali i rozpdr, rozbiérk¢ umocnienia i usunigcie
materiatéw stanowigcych wlasno$s¢ Wykonawcy poza teren pasa drogowego.

Ilosci wykopoéw [m3]: wedtug przedmiar6w robot

2.10.Przepisy zwigzane

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
normami: :

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3. Montaz prefabrykowanych pali

3.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem prefabrykowanych pali.

3.2.Materiaty
Prefabrykowane pale.

3.3.Sprzet
Dzwig samochodowy, kafar.

3.4. Transport
Samochodowy, technologiczny lub reczny

3.5.Wykonanie rob6t

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 8
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla rozbiorki mostu
i budowy ktadki przez rzeke Runice w DPN

Montaz konstrukcji prefabrykowanych nalezy wykonywaé $cisle wedlug wymagan
przyjetych w dokumentacji montazowej (sporzadzonej przez wykonawce robdt) w
oparciu o geodezyjng siatke pomiarowo — kontrolna.

Dla prawidtowego wykonania montazu w zakresie wymaganych dokladnosci i jakosci

zmontowanej konstrukcji nalezy:
- eliminowa¢ z montazu wadliwe lub uszkodzone prefabrykaty,
- zaopatrzy¢ brygady montazowe w dostateczng ilo$¢ dobrej jako$ci pomocniczego
sprzetu montazowego,
- zaopatrzy¢ brygady montazowe w niezbedny sprzet pomiarowo — kontrolny,
- utrzymac Scista wspolprace brygady montazowej z zespotem pomiarowym,

- weryfikowa¢ prawidtowos$¢ ustawienia poszczegllnych prefabrykatow w celu
skorygowania ewentualnych btedéw przed wykonaniem potaczen w weztach,
instrukcjag montazu

prefabrykatéw opracowang przez wilasciwg jednostke projektowa.
Tolerancje wymiaréw prefabrykatoéw. W tabeli nrl podano maksymalne tolerancje.

- wykonywa¢ wszystkie prace montazowe zgodnie z

Tabela nr 1
Wymiary i odpowiadajgce im tolerancje, [mm]
Klasa ponad
. ponad 100 | ponad 300 | ponad 900 ponad

doldadnosei| o100 174300 | 40900 | do 3000 3%%%80 9000

3 0,5 1 2 2 3 3

4 1 2 3 3 4 5

5 2 3 4 5 6 8

6 3 4 6 8 10 12

7 4 6 10 12 16 20

8 6 10 16 20 25 32

Kazda partia prefabrykatow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta.
Przed przystapieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatéw nalezy:

- zalozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjna,

- wyznaczy¢ osie gtbwne budowli,

- wyznaczy¢ osie fundamentow.
Montaz konstrukcji prefabrykowanych podczas mgly, opadéw deszczu, $niegu lub
marzngcego deszczu nie dopuszcza si¢ prowadzenia montazu do czasu odlodzenia i
oczyszczenia ze $niegu prefabrykatow oraz dziatki montazowe;.
Montaz konstrukcji prefabrykowanych powinien by¢ wykonywany przy dobrym
oswietleniu; montaz o zmroku bez sztucznego o$wietlenia odpowiednio dobranego jest
zabroniony.
Montaz konstrukcji mozna dokonywac przy sztucznym o$wietleniu pod warunkiem, ze
zainstalowane urzadzenia os$wietlajagce nie oslepiaja pracownikéw i nie powodujg
tworzenia ostrych cieni oraz zapewniajg w miejscu montowania prefabrykatow
nat¢zenia mniejsze niz 100 luksow.
W miejscu pobierania prefabrykatbw do montazu natgzenie oswietlenia powinno
wynosi¢ od 20 do 50 luksow.
Na okres montazu prefabrykatow przy sztucznym oswietleniu powinno by¢
zabezpieczone o$§wietlenie awaryjne o innym zrdédle energii.

Montaz pala
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Nalezy zastosowa¢ metod¢ wbijania pali urzadzeniem typu kafar. Przy wbijaniu pali nalezy
prowadzi¢ dziennik wbijania pali. Prowadzenie prac montazowych oraz zasady prowadzenia
pomiaréw sg ustalone w normie PN-83/B-02482 , Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i
fundamentéw palowych”. Roboty prowadzi¢ zgodnie ww. norma.

Przy montazu prefabrykatow powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- kazdy prefabrykat przed podniesieniem powinien by¢ dokladnie obejrzany i
oczyszczony z brudu, $niegu, lodu, a czeSci metalowe z rdzy i innych
zanieczyszczen, z tym ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomoca gorace;j
wody, soli i bezposrednie dziatania ptomieniem,

- wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogiete; w
przypadku koniecznoS$ci ich prostowania nie moze by¢ naruszone ich potozenie
ani tez uszkodzony beton,

- prefabrykat powinien by¢ uchwycony i przenoszony w taki sposob, aby nie
zostaly uszkodzone jego krawedzie, obrzeza i faktura,

- przy przenoszeniu prefabrykatow nalezy: stosowa¢ odpowiednie rodzaje zawiesi,
zawiesza¢ prefabrykaty o masie nie wigkszej niz maksymalny udzwig zawiesia,
zaczepi€ liny kierunkowe, kontrolowa¢ prawidlowos¢ zawieszenia prefabrykatu
na haku po podniesieniu go na wysoko$¢ 0,5 m nad terenem,

- prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowa¢ bez
wstrzgsow i szarpnie¢,

- podnoszenie 1 opuszczanie prefabrykatéw powinno si¢ odbywac pionowo,
odcigganie liny z zawieszonym prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu
zawieszonego na linie jest zabronione,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub
utozenia na wysokosci okoto 30 cm od podioza, tak aby dalsze jego opuszczanie
odbywato si¢ przy jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez
montazystow,

- prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia
przed przewrdceniem si¢ (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie
rozporami montazowymi,

- przy konstrukcjach polaczeniach spawalniczych, a nastgpnie wypelnionych
betonem, nalezy sprawdzi¢ jakos¢ spawéw i1 dokona¢ ich odbioru przed
zabetonowaniem,

- przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem ztaczy
nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ jego potozenia w poziomie i pionie.

Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie moga wystapi¢ nastepujace btedy:

- przesuniecie prefabrykatu w kierunku poprzecznym i podtuznym,

- przesunigcia prefabrykatu w pionie,

- skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuzne;,

- wychylenie prefabrykatu z pionu,

3.6.Kontrola jako$ci robot
Przy montazy prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ ustawienie elementéw konstrukcyjnych.
- 0siowos¢ 1 pionowos¢ ich ustawienia,
- wielkos$¢ przesunie¢ w poziomie i pionie,
Przed zamocowaniem prefabrykatu uchwytami montazowymi i odczepieniem z haka
zurawia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ustawienia podstawy prefabrykatu.
W zaleznosci od rodzaju prefabrykatu i jego usytuowania w konstrukcji kontrole
prawidlowo$ci jego ustawienia nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami kontrolno -
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pomiarowymi przewidzianymi w instrukcji montazu obiektu, przy czym przyrzady te
powinny umozliwia¢ poza kontrolg, okreslenie wartosci poszczeg6lnych odchytek.
Kontrola formalna i merytoryczna dokumentacji budowlano — montazowej polega na
sprawdzeniu:

- kompletnosci dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi zmianami,
poprawkami i uzupelnieniami, jakie do niej w czasie realizacji obiektu zostaty
wprowadzone,

- kompletnosci zaswiadczen o jakosci dla wszystkich partii prefabrykatow
dostarczonych na budowe,

- prawidlowosci 1 kompletnosci protokoléw odbioru prefabrykatéw w zaktadzie
prefabrykacji lub na placu budowy,

- prawidlowosci 1 kompletnosci protokotdw z czgsciowego odbioru konstrukcji oraz
wykonania postanowien zawartych w tych protokotach,

- wykonania wnioskow 1 zalecen orzeczen technicznych, ekspertyz itp.
dokumentéw, o ile byly wykonywane,

- prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy 1 dziennikdw montazowych, oraz
kompletnosci zapisow.

3.7.0bmiar
Jednostkg obmiaru jest sztuka pala z dostawg montazem oraz robotami towarzyszacymi.

3.8.0dbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 3.6

Na podstawie wynikoéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

3.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatow, pomiary
geodezyjne, montaz elementdw, wykonanie polaczen, oczyszczenie stanowiska pracy.
[los¢ robot: wg przedmiaru.

3.10.Przepisy zwigzane

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne;

PN-62/B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw
elementéw budowlanych z betonu;

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych;

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych;

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych;

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
obrébki;

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza wedlug oceny
alternatywnej. Plany badan;
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PN-77/N-03031 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza wedlug oceny
liczbowej wlasciwosci o rozktadzie normalnym. Plany badania;
PN-83/B-02482 ,,Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych”

4. Zbrojenie

4.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia dla elementéw zelbetowych przy realizacji robo6t.

4.2 Materiaty

4.2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna mie¢ atest hutniczy.

4.2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i1 gatunki stali
oraz $rednice pretow :

St3S; 34GS ,srednice od @ 6-¢ 16 mm

4.3.Sprzet
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.5.Wykonanie rob6t
4.5.1.Przygotowanie zbrojenia
4.5.1.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania prgtow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.
Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do
jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
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Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
InZyniera.

4.5.1.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek i
wciggarek.

4.5.1.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do
1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢
roOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krotsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci 1 ilosci odgig€.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.

$rednica

preta kat odgiecia

[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 35 5.0 6.0

4.5.1.4.0dgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela nr 1 (PN - 91/S - 10042)

Tabela 1 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

$rednica preta stal  gtadka Stal zebrowana
zaginanego mm mickka R ak
= 240 Mpa
R ak<400 400 <R ak R ak > 500
MPa <500 MPa Mpa
d<10 do=3d d0=3d d0=4d do=4d
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10<d <20 d0=4d d0=4d d0=5d d0 =5d
20<d <28 d0=5d d0=6d do=7d d0=8d
d>28 - do =8d - R

d - oznacza $rednice preta
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢
spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgigcia pretéw srednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewngetrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-0i A -1
10d dla stali klasy A - 1I
15d dla stali klasy A-TIIi A-TIIN

W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukcji w ktérych zagiecia ulegaja
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagiecia
rowng co najmniej 20d.

Wewngetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetniaé
warunki podane dla hakow.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretdw na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

4.5.2.  Montaz zbrojenia
4.5.2.1. Wymagania ogolne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - 91/S - 10042).

Wymaga si¢ nastgpujacych klas stali : A - O (dla elementdw drugorzednych,
niekonstrukcyjnych), A -I, A - II, A - Ill, A - IIT N (PN - 91/S - 10041, PN — 89/M -
84023/06), dla elementéw nosnych.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢
zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w
projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej
InZyniera.

Zaleca si¢ zbroi¢ beton pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm, cho¢
dopuszczalna maksymalna $rednica wynosi 40 mm.
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Maksymalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego utozonych w jednej plaszczyznie
powinien wynosic:

a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentéw zginajacych :

* przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju h>100mm - 1,2h 1 nie wiecej niz
250mm

e przy zbrojeniu dwukierunkowym — 250mm.

b) w elementach $ciskanych — 400mm

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j :

0.07 m dla zbrojenia gtéwnego fundamentow,

0.055 m dla strzemion fundamentéw

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie 1 transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

4.5.2.2. Montowanie zbrojenia
4.5.2.2.1.Lgczenie pretéow za pomocq spawania

Zbrojenie powinno sktadac si¢ , jesli to mozliwe z pretow nieprzerwanych na dtugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Dopuszcza si¢ taczenie pretow
za pomocg spajania lub na zaktad.

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

zgrzewanie doczolowe, elektryczne,

spawanie tukiem elektrycznym z naktadkami z dwiema spoinami bocznymi,

spawanie tukiem elektrycznym z nakladkami z czterema spoinami bocznymi,

spawanie tukiem elektrycznym na naktadke¢ z jedng spoing boczna,

spawanie tukiem elektrycznym na naktadk¢ z dwiema spoinami ,

spawanie tukiem elektrycznym z elementami ptaskimi lub profilowanymi dwiema
spoinami bocznymi ,

spawanie tukiem elektrycznym z elementami ptaskimi lub profilowanymi czterema
spoinami bocznymi,

4.5.2.2.2.Lgczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych,
pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

3.5.2.2.3.Skrzyzowania pretow
Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do Iaczenia pretdw o srednicy
do 12 mm. Przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

4.6.Kontrola jakosci robot
Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresie ci¢cia, gi¢cia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tabela nr 2.
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Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastepujace:

« dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie
powinno przekracza¢ 3%

 r6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm

« dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +
25 mm

« liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna
przekracza¢ 20 % w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % og6lnej ich
liczby na tym precie,

 r6znice w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +
0.5cm

« réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Tabela 2
Parametr Zakresy Dopuszczalna
tolerancji odchytka
Cigcia pretdw dlaL<6.0m 20 mm
(L - dtugos$¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
Odgigcia (odchylenia w stosunku do polozenia dlaL<0.5m 10 mm
okreslonego w projekcie) da05m<L < 15 mm
1.5m 20 mm
dlaL>1.5m
Usytuowanie pretow <5 mm
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita grubos$cia dlah<0.5m 10 mm
clementu) dla05m<h<| 15mm
1.5m 20 mm
dlah>15m
c) odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegltymi a<0.05m 5 mm
pretami (kablqml) (a. - Jest odlegtoscia p/rolektowana} 4<020m 10 mm
pomigdzy powierzchniami przylegtych pretow)
a<040m 20 mm
a>040m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25m 10 mm
kazdym punkc1.e zbr0]en’1’a lub otworu’ }<abloweg0 ® - b<0.50m 15 mm
oznacza catkowitg grubos¢ lub szeroko$¢ elementu)
b<1.5m 20 mm
b>15m 30 mm

4.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia t.j. taczng dlugos$¢ pretow poszczegdlnych $rednic
pomnozong odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy kg/m.
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Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawcg pretdow o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

4.8. Odbidr koncowy
Badania wg 3.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robot.
Na podstawie wynikOéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

4.9 Platnos¢

Umowna cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materialu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tagczenie spawane "na styk" lub "na zaktad" oraz
montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i
specyfikacjg techniczng, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia
stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza pas drogowy.

Ilosci stali zbrojeniowej : wedlug przedmiaréw

4.10.Przepisy zwigzane

4.10.1. Normy

PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych
temperaturach.

PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.
PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

4.10.2. Inne dokumenty

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedlug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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5. Beton

5.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych
podczas realizacji robot.

5.2. Materiaty
Beton zwykly wg PN-88/B-06250

5.3. Sprzet
Wibratory wglebne, przyczepne, taty wibracyjne uzgodnione z Inzynierem

5.4 Transport
Technologiczny uzgodniony z Inzynierem, pompa do betonu, reczny w zalezno$ci od
potrzeb 1 warunkow.

5.5. Wykonanie rob6t
5.5.1.Tolerancje wykonania.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze
niz Scm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wieksze niz 2cm.

5.5.2.0tulenie zbrojenia.

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni
eksponowanej betonu powinna wynosic:

7 cm — od spodu zbrojenia konstrukcji ,
+ 3,5 cm - zbrojenie gtdwne konstrukcji oraz strzemiona.
5.5.3.Betonowanie .

Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez
przedmuchanie spr¢zonym powietrzem. Zbrojenie powinno by¢ odebrane przez
inspektora nadzoru a zezwolenie na betonowanie wpisane do dziennika budowy. Przy
odbiorze nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stabilno$¢ i odpowiednig wytrzymatosé
deskowania, wlasciwe utozenie i powigzanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia
pretow. Koncowki drutdw wigzatkowych musza by¢ odgigte do srodka ptyty. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z normg z zachowaniem odpowiedniej
dtugosci zaktadow i przestrzegania zasady nie tagczenia pretdw w jednym przekroju.

Pod podktady betonowe posadzki wykonywane na gruncie niezbrojonych podioze
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ bez przerw roboczych prowadzac beton catym
przekrojem wg ponizszego schematu:

 uktadany beton nalezy zawibrowa¢ wibratorami wgtebnymi oraz zawibrowaé
powierzchniowo listwami wibracyjnymi ( w zalezno$ci od elementu ).
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 nie wolno uzywac listew wibracyjnych z wlaczong wibracjg do $ciggania nadmiaru
betonu, operacj¢ t¢ nalezy wykonywa¢ zwykla tata drewniang i dopiero w nast¢pnej
kolejnosci beton zagesci¢ listwg wibracyjna.

Zwraca si¢ uwage na dokladne wygtadzenie gornej powierzchni betonu. W przypadku
stosowania izolacji samoprzylepnych powierzchni¢ swiezego betonu nalezy wygtadzic¢
przez zacieranie. P6zniejsze wygtadzanie plyty jest bardzo pracochtonne i kosztowne.
Gorna powierzchnia ptyty powinna by¢ tak przygotowana aby szczelina pomiedzy 4-
metrowg tata i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10mm. Powierzchnia betonu
nie moze mie¢ lokalnych nierdwnosci przekraczajacych 2 mm wysokosci i 5 mm
zaglebien, pod warunkiem ze nierdwnosci te nie majg ostrych krawedzi.

Warunki dotyczace sktadnikéw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania
oraz badan wg normy.

5.6. Kontrola jakosci robot
5.6.1.  Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja
na sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych materiatéow i
zgodnosci wykonywanych robdt z projektem i1 obowiazujagcymi normami. Badania
powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy
ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

1.Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w dokumentacji technicznej i1 czy sa zgodne ze swiadectwami jakoSci i
protokétami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

« zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,

« zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
« zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

« prawidlowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne polaczen i przez kontrole
dociggnigcia wszystkich srub w konstrukcji.

3.Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
fatg i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
suwmiarkg i pordwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5.Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6.Sprawdzenie  fundamentéw  ptytowych polega na pomiarze wymiaréw
geometrycznych ptyt, usytuowania wzgledem osi podituznej obiektu i osi poprzecznej
podpory, badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow
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5.6.2.Badania po zakonczeniu budowy.
Badania po zakonczeniu budowy obejmujg :

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez
wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

2.Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

5.6.3.Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dalo wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

5.7. Obmiar

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w elementach. Ptaci si¢ za wykonang i wbudowang
ilos¢ betonu. Recepta na wykonanie mieszanki powinna by¢ zgodna z PN i
zatwierdzona przez Inzyniera.

5.8.0dbior koncowy

Do odbioru koncowego przedstawi¢ wyniki badan laboratoryjnych wbudownego
betonu. Badania wg 3.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protok6ty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

5.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji,
oczyszczenie deskowania, wykonanie potrzebnych rusztowan i deskowan, utozenie
mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja, rozbioérka deskowania i rusztowan,
oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie elementow rusztowan i deskowan .

Ilosci rob6t : wedtug przedmiaréw

5.10.Przepisy zwigzane

5.10.1.Normy dotyczgce betonu.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okre$lenie badan.

Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska 20
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk




Specyfikacja Techniczna dla rozbiorki mostu
i budowy ktadki przez rzeke Runice w DPN

PN-76/B-06714/12Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczeh obcych.

PN-78/B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

PN-78/B-06714/15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-77/B-06714/17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-77/B-06714/18Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-78/B-06714/26Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen organicznych.

PN-78/B-06714/28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa3.

PN-78/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-78/B-06714/40Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na
miazdzenie.

PN-87/B-06714/43Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne lamane do nawierzchni
drogowych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badah. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie.

BN-78/6736-02 Beton zwyktly. Beton towarowy.
5.10.2.Normy dotyczgce konstrukcji betonowych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

5.10.3.Inne dokumenty

Miedzynarodowe zalecenia obliczania 1 wykonywania konstrukcji z betonu.
Europejski Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRN,MilJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czeg$¢ 1. Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw. Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej
ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
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6. Konstrukcje stalowe

6.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem, montazem i malowaniem stalowych
konstrukcji stalowych

6.2.Materiaty
Ksztattowniki stalowe, taczniki, Piasek suszony do piaskowania i zestaw farb
epoksydowo-poliuretanowych do stali

6.3.Sprzet
Piaskarka i sprezarka, oraz pegdzle i narzedzia drobne do malowania.

6.4. Transport
technologiczny lub reczny

6.5.Wykonanie robot

6.5.1.Wykonanie konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych uprawnionym do

spawania konstrukcji stalowych. Polaczenia konstrukcji wykona¢ w klasie I konstrukcji

spawanych. Przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji nalezy opracowac

projekt montazowy. Materiaty i spoiny zastosowa¢ zgodnie z projektem.

Montaz przy uzyciu dzwigu. Przed montazem wykona¢ pomiar geodezyjny

przyczotkow.

6.5.2.Przygotowanie powierzchni

Sposéb oczyszczenia powierzchni powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez

producentéw wyroboéw malarskich. W przypadku farb epoksydowych oczyszczenie

nalezy wykona¢ do II stopnia czystosci po przez piaskowanie lub S$rutowanie

powierzchni oraz odttuszczenie. Dotyczy réwniez elewacji.

W procesie piaskowania lub srutowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Scierniwo powinno by¢ suche 1 pozbawione zanieczyszczen (np.pytu)

b) sprezone powietrze powinno by¢ wolne od wilgoci i olejow

c) czesci przeznaczone do czyszczenia ta metoda powinny by¢ suche i odtluszczone;
stwierdzone zanieczyszczenia olejami lub smarami nalezy lokalnie usunag¢ benzyng
ekstrakcyjng

d) nalezy tak dobra¢ parametry procesu oczyszczania, aby w najkrétszym czasie
uzyskac¢ ztozony stopien czystosci i nie powodowac glebszego naruszenia metalu

e) chropowato$¢ powierzchni, powinna maksymalnie wynosi¢ 1/3 projektowane]
grubos$ci powtoki ochronnej i nie powinna by¢ wieksza od 100mry

f) nie nalezy wykonywac czyszczenia w poblizu §wiezo pomalowanych powierzchni

g) ze wzglegdu na toksyczne dziatanie na organizm ludzki pylu kwarcowego
powstajacego podczas piaskowania, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
(szczelny skafander) 1 ograniczy¢ piaskowanie na korzy$¢ Srutowania.

Do przygotowania powierzchni pod powtoki malarskie zaleca si¢ szczegdlnie

stosowanie : $rutu zeliwnego lamanego, Srutu staliwnego tamanego, Srutu z cigtego

drutu.

Skrobanie i szczotkowanie nalezy stosowa¢ do oczyszczenia miejsc niedostgpnych dla

strumienia §cierniwa. Mozna je przeprowadzi¢ r¢cznie lub mechanicznie.
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Podloze nalezy odkurzy¢ za pomoca szczotek z wlosia, strumienia suchego,
odoliwionego powietrza lub za pomoca podcisnienia np. odkurzaczem przemystowym.
6.5.3.Malowanie
Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna by¢ zawarta w granicach 5
do 25°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 85%. Nie dopuszcza si¢
wykonywania prac malarskich na zewnetrz ~w deszczu , mgly oraz podczas
wystepowania rosy. Nie dopuszcza si¢ malowania na wolnym powietrzu podczas
wczesnych godzin rannych (do dwoéch godzin po wschodzie stonca) oraz pdznych
popotudniowych (w czasie dwdch godzin do zachodu stonca).

Konstrukcje stojace na wolnym powietrzu wolno malowa¢ dopiero po catkowitym

wyschnigciu powierzchni przeznaczonych do zabezpieczenia.

Pokrycia z farb syntetycznych np. epoksydowych nalezy wykonywac na oczyszczone

powierzchnie przez piaskowanie lub Srutowanie.

Materialy malarskie powinny posiada¢ zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez

producenta.

Farby przed malowaniem nalezy doktadnie rozmiesza¢ wg instrukcji producenta.

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy wykona¢ malowanie prébne w dwoch

wytypowanych miejscach konstrukcji dla okreslenia grubosci powloki oraz czasu

schnigcia. Do naktadania powlok nalezy stosowac nast¢pujace rodzaje pedzli :

a) do malowania przeciwkorozyjnego nalezy stosowaé pedzle pierScieniowe z
doborowej grzbietowej szczeciny $winskiej mocowanej owijanym sznurkiem lub
drutem; nalezy uzywac¢ pedzli oszlifowanych do ksztattu owalnego i odpowiednio
wyrobionych

b) do gruntowania nalezy stosowa¢ pgdzle pierscieniowe o Srednicy nasady 45-55mm,
minimalna dopuszczalna wolna dtugo$¢ wtosia powinna wynosi¢ 40mm

c) do malowania nawierzchniowego nalezy stosowa pedzle ptaskie z migkkim
wlosiem, ktére umozliwiajag wywieranie odpowiedniego nacisku przy matym
wysitku podczas malowania, do prac na duzych powierzchniach pgdzle te powinny
mie¢ szerokos¢ 80-100mm przy dtugosci wtoséw do 100mm

d) pedzle powinny by¢ utrzymane w czystosci.

W przypadku rgcznego malowania, malowanie rozpocza¢ od jednej krawedzi

konstrukcji , powierzchnie pionowe nalezy pokry¢ ruchami pionowymi, a wyréwnywac

poziomymi.

Przy malowaniu natryskiem pneumatycznym nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazan :

a) sprezone powietrze doprowadzone do pistoletu powinno by¢ czyste (pozbawione
oleju, wilgoci i zanieczyszczen) co nalezy sprawdzi¢ nadmuchem na ptytke szklang

b) cisnienie sprezonego powietrza powinno by¢ w czasie pracy utrzymane na staltym
poziomie

c) pistolet podczas malowania nalezy trzymac prostopadle do powierzchni przedmiotu,
w odlegtosci 18-25 cm.

d) do kazdego materialu malarskiego nalezy na drodze préb starannie dobrac jego
lepkos$¢ oraz ci$nienie powietrza i odlegtos¢ dyszy od przedmiotu

e) grubo$¢ warstwy jednorazowo nalozonej natryskiem powinna wynosi¢ 10-15
mikronéw, nie dotyczy to farb szybkoschngcych naktadanych na goraco

f) bez wzgledu na rodzaj stosowanego strumienia natrysk powinien odbywac si¢
krzyzowo ; a natryskiwane pasy powinny zachodzi¢ na siebie

g) rodzaj strumienia nalezy dobra¢ do ksztaltu konstrukcji : strumien ptaski do
natrysku duzych ptaszczyzn, okragly do malowania naroznikéw, powierzchni
wystajacych 1 miejsc wklestych

Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnigciu poprzednie;.
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6.6.Kontrola jakosci robot

W procesie wykonywania konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ badania :

a) materiatow — sprawdzenie zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta,
sprawdzenie okresu trwalos$ci materiatu;

b) warunkéw wykonywania prac, warunkow skladowania materialéw, warunkéw
transportu- kontrola temperatury, wilgotnosci wzglednej i czynnikow wptywajacych
niekorzystnie na jako$¢ powtok

¢) wykonanych elementéw — sprawdzenie zgodnos$ci z projektem geometrii elementéw

d) wykonanych potaczen — sprawdzenie zgodnosci z projektem 1 przeprowadzenie
badan dla konstrukcji w klasie I zgodnie z normg — przeswietlenie spoin i badania
makroskopowe

W  procesie zabezpieczenia konstrukcji stalowej powlokami malarskimi nalezy

przeprowadzi¢ badania :

e) materiatow — sprawdzenie zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta,
sprawdzenie okresu trwatosci materiatu;

f) warunkéw wykonywania prac, warunkéw skladowania materialéw, warunkéw
transportu- kontrola temperatury, wilgotnosci wzglednej 1 czynnikéw wptywajacych
niekorzystnie na jako$¢ powtok

g) przygotowania powierzchni elementow konstrukcji do malowania — badanie jakosci
odtluszczenia (wg PN-70/H-97052), mechanicznego usunigcia nieczystosci i stopnia
czystosci powierzchni (wg PN-70/H-97050). Oceng¢ jakosci nalezy prowadzic¢
bezposrednio po wykonaniu kazdej operacji oraz bezposrednio przed malowaniem

h) sposobu nakfadania powlok — badanie zachowania parametrow technologicznych
malowania

1) po zagruntowaniu, powloki nawierzchniowe — odbiorom mig¢dzyoperacyjnym
podlega kazda warstwa gruntujgca i nawierzchniowa; sprawdzenie wyschnigcia
powloki, okreslenie jej grubosci ( wg PN-74/C-81515)i sprawdzenie przyczepnosci
do podtoza (wg PN-80/C-81531).

J) Sprawdzenie catkowitej grubosci powtoki malarskiej po wyschnigciu pod katem
zgodnosci z projektem

6.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest kg dostarczonej 1 zmontowanej konstrukcji stalowej oraz m
wykonanej powtoki malarskiej wraz z przygotowaniem powierzchni i oczyszczeniem
stanowiska pracy.

2

6.8.0dbidér koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 6.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

6.9. Platnos¢
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Rozliczenie ryczattowe zgodne z umowg z wykonawcga. Platno$¢ obejmuje dostarczenie
niezbednych materialéw, przygotowanie powierzchni, wykonanie powlok malarskich ,
oraz oczyszczenie stanowiska pracy.
[los¢ robot: wedtug przedmiaru robét

6.10.Przepisy zwigzane

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
srodowiska

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji
wyrobow metalowych zabezpieczonych powlokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Instrukcje techniczne producentéw powtok malarskich.

7. Elementy drewniane

7.1.Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem poktadu drewnianego i balustrad.

7.2 Materiaty
Belki drewniane — legary z drewna iglastego 1 bale dgbowe o wymiarach wedtug DT,
sruby M12 ocynk. Granitowe krawezniki drogowe.

7.3.Sprzet
Drobne narzedzia reczne, pity, wkretaki, itp

7.4. Transport
Reczny lub technologiczny

7.5.Wykonanie rob6t

7.5.1.Montaz legarow

Poziomowanie i montaz legaréw za pomocg uchwytéw i $rub.

Przekroj 1 rozstaw belek powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Dopuszcza
si¢ nastepujace odchylki od projektowanego osiowego rozstawu :

+-lecm w osiach rozstawu krokwi

+-2cm w osiach rozstawu wigzarow

Dtugos¢ elementéw wykonanych nie powinna r6zni¢ si¢ od dlugosci projektowanych
wiecej niz 0,5mm.

7.5.2. Uktadanie bali

Wytrasowa¢ linie krawedzi i1 zamontowa¢ krawezniki kamienne na krawedziach
najazdowych. Montowa¢ bale debowe z zachowanie odstepu lcm. Mocowanie
wkretami nierdzewnymi do legarow.

7.5.3. montaz balustrad
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Balustrady wykona¢ w warunkach warsztatowych i zamontowa¢ na obiekcie. Pochwyt
ma by¢ gladki oszlifowany. Zasadniczo wszystkie elementy lagczeniowe powinny byc¢
przykrecane sitg reczng. Wymiar ¢ Sruby powinien by¢ o 1-2mm wiekszy niz dla
drewna. Gl¢bokos¢ nawiercania dla sruby ponizej 5Smm nie powinna by¢ mniejsza niz
30mm, od ¢6mm nie mniejsza niz 40mm, a od ¢gl0mm nie mniejsza niz 50mm.
Zasadniczo nalezy uzywac srub A2..

7.6.Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie ustawienia kraw¢znika/obrzeza :
a) dopuszczalne odchylenia od linii kraweznikow w klanie od linii projektowanej
wynosi +-1cm
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gbrnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej wynosi +-1cm
c) roéwnos¢ powierzchni kraweznikOw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach trzymetrowej taty przy czym przeswit pomigdzy goérng powierzchnig
kraweznika 1 przylozong tata nie moze przekracza¢ Icm.
d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10m. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie ma petng glebokos¢.
Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ czy producent kostki posiada aprobate
techniczng
Sprawdzenie ksztaltu, wymiaréw i koloru kraweznika :
a) tolerancje wymiarOw wynoszg :
- na dlugosci +-3mm,
- na szerokosci +-3mm
- na grubosci +-5mm
b) kolory i ksztalt kraweznika podlega odbiorowi inspektora nadzoru

Badania w czasie robot :
- sprawdzenie podtoza — tolerancje wynoszg : gteboko$¢ +-1cm; szerokos¢ +-1cm.
- Sprawdzenie spadkéw poprzecznych i podluznych poditoza — dopuszczalne
odchytki wynoszg : +-1cm
Sprawdzenie wykonania dotyczy :
- pomierzenie szerokos$ci spoin
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania
- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin
- sprawdzenie czy przyjety desen i kolor jest zachowany
Sprawdzenie cech geometrycznych :
- profil podtuzny za pomoca niwelacji powykonawczej; odchylenia nie moga
przekroczy¢ +-3cm
- profil poprzeczny za pomocg szablonu lub poziomicg ; odchylenia nie moga
przekroczy¢ +-0,3%

7.7.0bmiar

Jednostkg obmiaru jest m? ulozonej, nawierzchni wraz z kraweznikiem czy obrzezem,
wykonanego pomostu/ktadki wraz z legarami, poszyciem 1 balustradami oraz
oczyszczenie stanowiska pracy.

7.8. Odbidr koncowy
Odbiory i badania nalezy przeprowadza¢ wg 7.6

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protok6ty odbioru robdt koncowych.
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

7.9. Platnos¢

Rozliczenie ryczattowe zgodne z umowa z wykonawcga. Platno$¢ obejmuje dostarczenie
niezbednych materiatdw, przygotowanie podioza, utozenie kraweznikoéw, legardw,
pomostu 1 balustrad z drewna, roboty pomiarowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot: wedlug przedmiaru

7.10. Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Materiaty producenta nawierzchni

8. Zasypywanie wykopow, nawierzchnia szutrowa

8.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zasypaniem wykopdw, wraz z zaggszczeniem ,wykonaniem podbudow i
nawierzchni szutrowej podczas realizacji inwestycji.

8.2.Materiaty
piasek, zwir, pospotka, mieszanka cementowo-piaskowa, humus, nasiona trawy, nawozy,

8.3.Sprzet
Sprzet uzywany do zasypywania wykopodw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczarki ptytowe 150kg.

8.4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do zasypywania wykopow
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

8.5.Wykonanie rob6t
8.5.1.Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w
nich projektowanych elementéw obiektu 1 okreslonych robot. Przed rozpoczeciem
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zasypania wykopoéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namutdéw oraz
ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli
dno wykopu znajdowac si¢ bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci
dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarzni¢ty 1 bez
jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub
innych materiatéw).

8.5.2.Zageszczanie gruntu nasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zagegszczana mechanicznie. Grubos$¢
zageszezanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,

b) przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi
- max. 0.4 m,

¢) przy ubijaniu ci¢zkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zaleznosci od ich masy i
wysokos$ci spadania, przy czym grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wigksza od
$rednicy tarczy.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli
laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia powinien by¢ > 1.00 .

Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku wilgotno$ci mniejszej niz 0.8 optymalnej grunt nalezy polewac
woda, a w przypadku wilgotnos$ci wigkszej niz 1.25 optymalnej grunt nalezy przesuszyc.

Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania r6wnomiernego wskaznika nalezy

rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajacego,

prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
8.5.3.Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wigksze niz:

0.002 - dla spadkow terenu,

0.0005 - dla spadkow rowow odwadniajacych,

4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40*40 m, + 2 cm - dla rzednych dna
wykopu pod fundamenty,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.
8.6.Kontrola jakosci robot

8.6.1.Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu 1 odbiorze rob6t ziemnych zasypkowych powinny by¢
przeprowadzone nastgpujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie wykonanych wykopdw,
c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
d) sprawdzenie zageszczenia gruntow.
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Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
rob6t. W czasie odbioru czgsciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktérych
pozniejszy dostep bedzie niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét czesciowych i
koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.7.0bmiar
Ilos¢ zasypki okresla si¢ w m3 przestrzeni wypelnienia z uwzglednieniem zmian
sprawdzonych w naturze

8.8.0dbidr koncowy
Badania wg 2.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru koncowego robdt. Na
podstawie wynikéw badan jw. (w tym badania zageszczenia) nalezy sporzadzié
protokoty odbioru robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnos$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.9.Ptatnos¢

Rozliczenie ryczattowe zgodne z umowa z wykonawca. Platno$¢ obejmuje
dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci
zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu z jego zageszczeniem i uformowaniem
przewidzianego w projekcie ksztaltu zewnetrznego zasypki, a takze uporzadkowanie
terenu wokot tawy/stopy/przyczétka, a takze m? wykonanego humusowania z obsianiem
trawg, ulozenia materacy gabionowych; itp.

[los¢ rob6t [m3]: wedlug przedmiaréw robot

8.10.Przepisy zwigzane
Normy dotyczace rob6t ziemnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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