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0. Część Ogólna 

 
Niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją 

techniczną i umową z wykonawcą. 

 

0.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 

Zamówienie obejmuje remont połączony z modernizacją kładki Konotopskiej przez rzekę 

Drawę na terenie DPN 

 

0.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Inwestycja obejmuje remont i modernizację kładki dla pieszych. 

Zakres robót określa dokumentacja techniczna i opis robót remontowo - 

modernizacyjnych. 

 

0.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

W zakresie prac towarzyszących i robot tymczasowych są : 

- organizacja zaplecza budowy w sposób nie kolidujący z dostępem i możliwością 

funkcjonowania obiektów sąsiednich podczas prowadzenia robót, 

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i odpowiednie 

oznakowanie 

- rusztowania zgodne z przepisami BHP 

- tymczasowe utwardzone przejścia do obiektu 

 

0.4. Informacje o terenie budowy 

a) Teren budowy znajduje się w lesie, w związku z tym zaplecze budowy należy 

lokalizować w sposób nie kolidujący istniejącym drzewostanem. 

b) Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przyrody – nie naruszać 

drzewostanu nie przeznaczonego do likwidacji, oraz nie dopuszczać do skażenia gleby 

substancjami oleistymi i ropopochodnymi itp. 

c) Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą być odpowiednio przeszkoleni do 

prowadzonych robót w zakresie BHP. Szczególną uwagę należy zwrócić na szkolenie 

pracowników, posiadanie odpowiednich badań przez pracowników oraz odpowiednie 

zabezpieczenie robót ziemnych i prace na wysokości. 

d) Zaplecze budowy socjalno- sanitarne należy zorganizować w odległości i w wielkości 

odpowiedniej dla zatrudnianej ilości pracowników na budowie, spełniające przepisy 

BHP. 

e) Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Należy wykonać szczelne ogrodzenie placu budowy z 

zastosowaniem odpowiedniego oznakowania. 

f) Przy prowadzonych robotach należy zabezpieczać przed zabrudzeniem i zniszczeniem 

otaczających chodników i jezdni. Koła pojazdów wywożących ziemię i gruz należy 

myć przed wyjazdem z placu budowy. W przypadku konieczności skorzystania z 



Specyfikacja Techniczna dla:  
„Modernizacja kładki Konotopskiej przez rzekę Drawę na terenie DPN ” 

 

 

[Wpisz tutaj]  

„obcych” dróg i chodników oraz spowodowania uszkodzenia, Wykonawca na własny 

koszt przywróci zniszczone elementy, do stanu istniejącego przed zniszczeniem. 

g) istniejące repery geodezyjne postawić bez naruszania 

h) stosować się do zaleceń DPN 

 

0.5. Nazwy i kody 

 
Lp. Nazwa grupy robót Kod CPV 

1. Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych 45221113-7 

 

0.6. Określenia podstawowe 

 

Inżynier, Inspektor Nadzoru – pod tymi pojęciami w ST należy rozumieć inspektorów 

nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży, 

Projekt techniczny, dokumentacja techniczna – dokumentacja techniczna i opis robót 

remontowo - modernizacyjnych  

ST – skrót od Specyfikacji Technicznej 

 

1. Roboty rozbiórkowe 

 
1.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych 

 

1.2. Materiały 

Materiały do rozbiórki : deski, bale itp. 

 

1.3. Sprzęt 

Narzędzia drobne, piły itd. 

 

1.4. Transport 

Ręczny lub technologiczny, wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi 

 

1.5. Wykonanie robót 

Roboty wykonywać ręcznie w celu zachowania bezpieczeństwa konstrukcji i ludzi. Dla 

celów rozbiórki wykonać niezbędne rusztowania i pomosty. 

 

1.6. Kontrola jakości robót 

w trakcie robót należy kontrolować prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót. 

Szczególnie zwrócić uwagę na zgodność prowadzonych rozbiórek z projektem 

technicznym. 

 

1.7. Obmiar 

Jednostką obmiaru jest m³,m²,mb, wykonanych robót rozbiórkowych z wywiezieniem 

gruzu i oczyszczenie miejsca prowadzonych robót. 

 

1.8. Odbiór końcowy 

Odbiorowi podle ilość wykonanych rozbiórek oraz prawidłowość zabezpieczenia 

konstrukcji (podparcie) oraz miejsca prowadzonych robót 
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1.9. Płatność 

Płatność obejmuje wykonane roboty rozbiórkowe w zakresie zgodnym z projektem wraz 

z wywozem i utylizacją odpadów, wykonaniem niezbędnych rusztowań i oczyszczeniem 

stanowiska pracy 

Ilość robót :według przedmiaru komplet określony w projekcie. 

 

1.10. Przepisy związane 

przepisy BHP dla robót rozbiórkowych 

PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-78/M-47900.00Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry 

PN-78/M-47900.01Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-78/M-47900.02Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja 

PN-78/M-47900.03Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania 

i badania 
 

2.  Elementy drewniane 
 

2.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem pokładu drewnianego i balustrad. 

 

2.2. Materiały 

Belki drewniane – legary z drewna iglastego i bale dębowe o wymiarach według DT, 

śruby M12 ocynk.  

 

2.3. Sprzęt 

Drobne narzędzia ręczne, piły, wkrętaki, itp 

 

2.4. Transport 

Ręczny lub technologiczny 

 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1 Montaz legarów 

Poziomowanie i montaż legarów za pomocą uchwytów i śrub. 

Przekrój i rozstaw belek powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszcza 

się następujące odchyłki od projektowanego osiowego rozstawu : 

+-1cm w osiach rozstawu krokwi 

+-2cm w osiach rozstawu wiązarów 

Długość elementów wykonanych nie powinna różnić się od długości projektowanych 

więcej niż 0,5mm. 

 

2.5.2 Układanie bali 

Wytrasować linie krawędzi i zamontować krawężniki kamienne na krawędziach 

najazdowych. Montować bale dębowe z zachowanie odstępu 1cm. Mocowanie wkrętami 

nierdzewnymi do legarów. 

2.5.3 montaż balustrad 
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Balustrady wykonać w warunkach warsztatowych i zamontować na obiekcie. Pochwyt 

ma być gładki oszlifowany. Zasadniczo wszystkie elementy łączeniowe powinny być 

przykręcane siłą ręczną. Wymiar ø śruby powinien być o 1-2mm większy niż dla drewna. 

Głębokość nawiercania dla śruby poniżej ø5mm nie powinna być mniejsza niż 30mm, od 

ø6mm nie mniejsza niż 40mm, a od ø10mm nie mniejsza niż 50mm. Zasadniczo należy 

używać śrub A2.. 

 

 

2.6. Odbiór końcowy 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokół odbioru robót końcowych. 
 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne 

z wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca 

obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 
 

2.7. Płatność 

Rozliczenie ryczałtowe zgodne z umową z wykonawcą. Płatność obejmuje dostarczenie 

niezbędnych materiałów, legarów, pomostu i balustrad z drewna, roboty pomiarowe 

oraz oczyszczenie stanowiska pracy. Ilość robót: według przedmiaru 

 

 


