Zatagcznik nr 8.1 do SWZ

NAZWA INWESTYCJI : Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
ADRES INWESTYCJI  :  PCW nr 2- biwak Bogdanka

INWESTOR : DRAWIENSKI PARK NARODOWY

ADRES INWESTORA  : DRAWNO, UL. LESNIKOW

BRANZA : REMONTOWE

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Janusz Korpalski

DATA OPRACOWANIA :18.08.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.08.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|analiza wtas- |Rozbidrka umocnienia nabrzeza przy punkcie czerpania wody, z odkopaniem |kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow debowych 10- |m
na 12 cm(jak stara palisada) wys. pali ok. 1,50, dolozenie poziomych zerdzi z kot-
wami stalowymi(odciagami kotwionymi w fundamencie betonowym min. 3,0m
od umocnienia na gteb. 1,0m w gruncie
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
3|analiza wias- |Dostawa i montaz schodow terenowych wym. 1,50x 1.0m- stopnie szt.3, 20x5 |szt
na cm, mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowa-
nych( z p[oziomu terenu na poziom kladki)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|analiza wtas- |Dostawa i montaz pomostu z desek debowych 12x5 cm, na podluznicach mo- |m?2
na cowanych do pali debowych wbitych w dno jeziora
1.50%0.80 m?2 1.200
RAZEM 1.200
5 Zasypanie nowego umocnienia urobkiem z odkopu, dowdz w celu uzupelnienia| m3
zasypki umocnienia i podjazdu kruszywem optymalnym ,tamanym 2-31 mm
7.0*4.0*0.20*1.10 m3 6.160
RAZEM 6.160
6 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 3- biwak Sitnica

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|analiza wtas- |Rozbidrka umocnienia nabrzeza przy punkcie czerpania wody, z odkopaniem |kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow debowych 10- |m
na 12 cm(jak stara palisada) wys. pali ok. 1,50, dolozenie poziomych zerdzi z kot-
wami stalowymi(odciagami kotwionymi w fundamencie betonowym min. 3,0m
od umocnienia na gteb. 1,0m w gruncie
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
3|analiza wias- |Dostawa i montaz schodow terenowych wym. 1,50x 1.0m- stopnie szt.3, 20x5 |szt
na cm, mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowa-
nych( z p[oziomu terenu na poziom kladki)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|analiza wtas- |Dostawa i montaz pomostu z desek debowych 12x5 cm, na podluznicach mo- |m?2
na cowanych do pali debowych wbitych w dno jeziora
1.50%0.80 m?2 1.200
RAZEM 1.200
5 Zasypanie nowego umocnienia urobkiem z odkopu, dowdz w celu uzupelnienia| m3
zasypki umocnienia i podjazdu kruszywem optymalnym ,tamanym 2-31 mm
7.0*4.0*0.20*1.10 m3 6.160
RAZEM 6.160
6 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 4- "Spalenisko"

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 4

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|analiza wias- |Rozbiérka pomostu drewnianego 2,70x3,00 kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow debowych 10- |m
na 12 cm(jak stara palisada) wys. pali ok. 1,50, dolozenie poziomych zerdzi z kot-
wami stalowymi(odciagami kotwionymi w fundamencie betonowym min. 3,0m
od umocnienia na gteb. 1,0m w gruncie
3.0+2*1.50 m 6.000
RAZEM 6.000
3|analiza wias- |Dostawa i montaz schodow terenowych wym. 1,50x 1.0m- stopnie szt.3, 20x5 |szt
na cm, mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowa-
nych( z poziomu terenu na poziom pomostu)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|analiza wtas- |Dostawa i montaz pomostu z desek debowych 12x5 cm, na podluznicach mo- |m?2
na cowanych do pali debowych wbitych w dno jeziora
2.70*3.00 m?2 8.100
RAZEM 8.100
5 Zasypanie nowego umocnienia urobkiem z odkopu, dowdz w celu uzupelnienia| m3
zasypki umocnienia i podjazdu kruszywem optymalnym ,tamanym 2-31 mm
4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280
6 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 5- Debina 190b

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 5 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|analiza wias- |Rozbiérka pomostu drewnianego 2,70x3,00 kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow debowych 10- |m
na 12 cm wys. pali ok. 1,50- przy zejsciu
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
3|analiza wias- |Dostawa i montaz schodéw terenowych wym. 2,50x 0.80m- stopnie szt.3, 20x5|m2
na cm, mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowa-
nych
0.80*2.50 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4|analiza wtas- |Dostawa i montaz pomostu z desek debowych 12x5 cm, na podluznicach mo- |m?2
na cowanych do pali dgbowych wbitych w dno jeziora
3.20*2.50 m?2 8.000
RAZEM 8.000
5 Zasypanie nowego umocnienia urobkiem z odkopu, dowdz w celu uzupelnienia| m3
zasypki umocnienia i podjazdu kruszywem optymalnym ,tamanym 2-31 mm
12.0*0.40*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280
6 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 6- Most Moczele

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 6 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|analiza wias- |Rozbidrka starego umocnienia przy plycie drogowej kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow debowych 10- |m
na 12 cm dt. pali ok. 2,0 m, 30 cm nad plyte betonowa, z oczepem z 1/2 okragla-
ka debowego, mocowanym od gory, 2 szt kotew stalowych na koncach palisa-
dy
3.00+2*0.5 m 4.000
RAZEM 4.000
3|analiza wias- |Dostawa i montaz schodéw terenowych wym. 2,50x 0.80m- stopnie 20x5 cm, |m2
na mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowanych
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
4|analiza wtas- |Dostawa i montaz pomostu z desek dgbowych 12x5 cm, na podluznicach mo- |m?2
na cowanych do pali debowych wbitych w dno jeziora
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
5 Zasypanie nowego umocnienia , dowdz w celu uzupelnienia zasypki umocnie- |m3
nia przy zejsciu kruszywem optymalnym ,famanym 2-31 mm
6.0*1.10 m3 6.600
RAZEM 6.600
6 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 9- na przeciw biwaku Kamienna

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 9

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|analiza wias- |Rozbidrka starego umocnienia, z odkopaniem kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow debowych 10- |m
na 12 cm dt. pali ok. 1,50 m, z oczepem z 1/2 okraglaka debowego, mocowanym
od gory, 3 szt kotew stalowych od poziomej zerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie
zakotwionych w bloku betonowym
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
3|analiza wias- |Dostawa i montaz schodéw terenowych wym. 1,50x 1.0m- stopnie 20x5 cm, |m2
na mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowanych
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
4|analiza wtas- |Dostawa i montaz pomostu z desek dgbowych 12x5 cm, na podluznicach mo- |m?2
na cowanych do pali debowych wbitych w dno jeziora
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
5 Zasypanie nowego umocnienia , dowdz w celu uzupelnienia zasypki umocnie- |m3
nia przy zejsciu kruszywem optymalnym ,famanym 2-31 mm
4.50*3.0*0.20%1.10 m3 2.970
RAZEM 2.970
6 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 11- Pustelnia/jezioro Ostrowieckie

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 11 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|analiza wias- |Rozbidrka starego umocnienia, z odkopaniem kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow debowych 10- |m
na 12 cm dt. pali ok. 1,50 m, z oczepem z 1/2 okraglaka debowego, mocowanym
od gory, 6 szt kotew stalowych od poziomej zerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie
zakotwionych w bloku betonowym
2*5.0+4.0 m 14.000
RAZEM 14.000
3 Zasypanie nowego umocnienia , dowdz w celu uzupelnienia zasypki umocnie- |m3
nia przy zejsciu kruszywem optymalnym ,famanym 2-31 mm
4.00*5.0*0.30%1.10 m3 6.600
RAZEM 6.600
4 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 12- Sitno/most Miradz

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 12 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|analiza wias- |Rozbidrka starego umocnienia, z odkopaniem kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia w formie palisady z okraglakow debowych 10- |m
na 12 cm dt. pali ok. 1,50 m, z oczepem z 1/2 okraglaka debowego, mocowanym
od gory, 4 szt kotew stalowych od poziomej zerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie
zakotwionych w bloku betonowym
3*4.0 m 12.000
RAZEM 12.000
3|analiza wias- |Dostawa i montaz schodéw terenowych wym. 1.50x 1.0m- stopnie 20x5 cm, |m2
na mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowanych
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
4|analiza wtas- |Dostawa i montaz pomostu z desek dgbowych 12x5 cm, na podluznicach mo- |m?2
na cowanych do pali debowych wbitych w dno jeziora
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
5 Zasypanie nowego umocnienia , dowdz w celu uzupelnienia zasypki umocnie- |m3
nia przy zejsciu kruszywem optymalnym ,famanym 2-31 mm
4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280
6 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 13- Sitno/most na Plycinie

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 13

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|analiza wias- |Rozbidrka starego umocnienia, z odkopaniem( poziome okraglaki sosnowe kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia poziome okraglaki debowena, na bokach w m
na formie palisady z okraglakow debowych 10-12 cm dt. pali ok. 1,50 m, z ocze-
pem z 1/2 okraglaka debowego, mocowanym od gory, 4 szt kotew stalowych
od poziomej zerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie zakotwionych w bloku betono-
wym
2*y3.0+4.80 m 10.800
RAZEM 10.800
3|analiza wias- |Dostawa i montaz schodéw terenowych wym. 1.50x 1.0m- stopnie 20x5 cm, |m2
na mocowane do belek policzkowych 25x5 cm z bali debowych impregnowanych
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
4|analiza wtas- |Dostawa i montaz pomostu z desek debowych 12x5 cm, na podluznicach mo- |m?2
na cowanych do pali debowych wbitych w dno jeziora
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
5 Zasypanie nowego umocnienia , dowdz w celu uzupelnienia zasypki umocnie- |m3
nia przy zejsciu kruszywem optymalnym ,famanym 2-31 mm
4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280
6 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 14- Sitno/ jezioro Plociowe

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 14 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|analiza wtas- |Rozbidrka starego umocnienia, z odkopaniem( poziome okraglaki sosnowe) kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia poziome okraglaki debowena, na bokach w m
na formie palisady z okraglakow debowych 10-12 cm dt. pali ok. 2,0 m, z ocze-
pem z 1/2 okraglaka debowego, mocowanym od gory, 4 szt kotew stalowych
od poziomej zerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie zakotwionych w bloku betono-
wym
2*yS.0+4.0 m 10.000
RAZEM 10.000
3|analiza wias- |Dostawa i montaz zejscia na pomost na wodzie szt
na
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|analiza wtas- |Dostawa i montaz pomostu z desek debowych 12x5 cm, na podluznicach mo- |m?2
na cowanych do pali debowych wbitych w dno jeziora
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
5 Zasypanie nowego umocnienia , dowdz w celu uzupelnienia zasypki umocnie- |m3
nia przy zejsciu kruszywem optymalnym ,famanym 2-31 mm
4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280
6 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 15- Pustelnia/ jezioro Pecnik Duzy

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 15 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|analiza wtas- |Rozbidrka starego umocnienia, z odkopaniem( poziome okraglaki sosnowe) kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia poziome okraglaki debowena, na bokach w m
na formie palisady z okraglakow debowych 10-12 cm dt. pali ok. 2,0 m, z ocze-
pem z 1/2 okraglaka debowego, mocowanym od gory, 4 szt kotew stalowych
od poziomej zerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie zakotwionych w bloku betono-
wym
2*yS.0+4.0 m 10.000
RAZEM 10.000
3|analiza wias- |Dostawa i montaz zejscia na pomost na wodzie szt
na
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|analiza wtas- |Dostawa i montaz pomostu z desek debowych 12x5 cm, na podluznicach mo- |m?2
na cowanych do pali debowych wbitych w dno jeziora
0.80*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
5 Zasypanie nowego umocnienia , dowdz w celu uzupelnienia zasypki umocnie- |m3
nia przy zejsciu kruszywem optymalnym ,famanym 2-31 mm
4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280
6 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Wymiana kregoéw betonowych $r 100cm i wys. 50 cm szt
szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 16- Pustelnia/ Polwysep Debowy

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 16 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|analiza wtas- |Rozbidrka starego umocnienia, z odkopaniem( poziome okraglaki sosnowe) kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia poziome okraglaki debowena, na bokach w m
na formie palisady z okraglakow debowych 10-12 cm dt. pali ok. 1,50 m, z ocze-
pem z 1/2 okraglaka debowego, mocowanym od gory, 4 szt kotew stalowych
od poziomej zerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie zakotwionych w bloku betono-
wym
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
3 Zasypanie nowego umocnienia , dowdz w celu uzupelnienia zasypki umocnie- |m3
nia przy zej$ciu kruszywem optymalnym ,famanym 2-31 mm
4.0*4.0*0.30*1.10 m3 5.280
RAZEM 5.280
4 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

Remont PCW punktéw czerpania wody na terenie Drawienskiego Parku Narodowego
PCW nr 17- Knie4ja/ biwak Bogdanka

DRAWIENSKI PARK NARODOWY

DRAWNO, UL. LESNIKOW

REMONTOWE

Janusz Korpalski
18.08.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
18.08.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PCW nr 17

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|analiza wtas- |Rozbidrka starego umocnienia, z odkopaniem( poziome okraglaki sosnowe) kpl.
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|analiza wias- |Dostawa i montaz umocnienia poziome okraglaki debowena, na bokach w m
na formie palisady z okraglakow debowych 10-12 cm dt. pali ok. 2,0 m, z ocze-
pem z 1/2 okraglaka debowego, mocowanym od gory, 4 szt kotew stalowych
od poziomej zerdzi na odl. min. 3,0m w gruncie zakotwionych w bloku betono-
wym
3*4.0 m 12.000
RAZEM 12.000
3|analiza wias- |Dostawa i montaz zejscia na pomost na wodzie szt
na
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|analiza wtas- |Dostawa i montaz pomostu z desek debowych 12x5 cm, na podluznicach mo- |m?2
na cowanych do pali debowych wbitych w dno jeziora
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
5 Zasypanie nowego umocnienia , dowdz w celu uzupelnienia zasypki umocnie- |m3
nia przy zejsciu kruszywem optymalnym ,famanym 2-31 mm
3.0*4.0*0.30%1.10 m3 3.960
RAZEM 3.960
6 Wymiana stupka z tablicg informacyjng PCW na debowy 12x12 cm dt. 3,0m szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Wymiana kregoéw betonowych $r 100cm i wys. 50 cm szt
szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski




