Zalacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie i udokumentowanie robot geologicznych i prac
monitoringowych realizowanych wytgcznie na terenie Drawienskiego Parku Narodowego w
dwdch etapach :

Etap 1. Wykonania robo6t geologicznych zwigzanych z odwierceniem 15 otworéw
hydrogeologicznych o gtebokoséci od 10,0 do 20,0 m wraz z zabudowg w formie
piezometréw o gtebokosciach od 3,50 do 20,0 m, z przeznaczeniem jako otwory
obserwacyjne monitoringu wod podziemnych na terenie Drawienskiego Parku Narodowego.
Otwory wykonac¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonymi projektami.

Etap 2. Wykonania montazu oraz aktywacji miernikéw elektronicznych poziomu wody i
temperatury oraz cisnienia atmosferycznego wraz z opracowaniem sprawozdania z
wykonanych prac i opracowaniem programu monitoringu wod podziemnych na obszarze
Drawienskiego Parku Narodowego.

Etap drugi zadania moze by¢ realizowany po wykonaniu etapu pierwszego.
Ponadto w ramach zamowienia Wykonawca zainstaluje w terenie 3 szt. przyrzadéw do

rejestracji cisnienia atmosferycznego.

Zamawiajgcy dostarczy wykonawcy 15 sztuk rejestratoréw elektronicznych poziomu wody

typu Minidiver i 1 rejestrator typu Barodiver.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez w ramach niniejszego zamowienia do zakupu na
rzecz zamawiajgcego dwoch przyrzgddéw do rejestracji zmian cisnienia atmosferycznego dla
kompensacji cisnienia barometrycznego w trakcie pomiaréw. Pomiar ciSnienia w zakresie
odpowiadajgcym 150 cm stupa wody oraz od — 20 do + 80 °C. Doktadno$é 0,03 %/150 cm

cidnienia stupa wody. Automatyczna kompensacja temperatury w trakcie pomiaréw.

ETAP 1. WYKONANIE OTWOROW OBSERWACYJNYCH.

1. Obowiazki Wykonawcy:
Wykonawca zobowigzany jest do :

- zapoznania sie z projektami prac geologicznych oraz z warunkami panujgcymi w miejscu
projektowanych wiercen.

- wykonania niezbednych zgtoszen i uzgodnien dotyczgcych prac, bedgcych przedmiotem
zamowienia.
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- poinformowania Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia prac, najpézniej na dwa tygodnie
przed wejsciem w teren.

- realizacji robo6t geologicznych w sposéb niepowodujacy szkdd lub z ich ograniczeniem do
niezbednego minimum ( m.in. wiercenia z platform drewnianych).

- realizacji zamowienia zgodnie z zatwierdzonymi Projektami prac geologicznych i zapisami
SIWZ.

- prowadzenia raportow wiertniczych i zestawienia zbiorczego wynikéw wiercenia.

2. Prace przygotowawcze.

Wykonawca prac zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar przystgpienia do wykonywania robot
geologicznych organowi administracji geologicznej oraz burmistrzowi, wiasciwemu ze
wzgledu na miejsce wykonywania robot na 14 dni przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia
prac, nie pézniej niz na dwa tygodnie przed wejsciem w teren. Wykonawca powinien uzyskac
pisemna zgode Dyrektora Parku na poruszanie sie po terenie parku, z wyszczegdlnieniem
pojazddéw, sprzetu i maszyn. Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ roslinno$é
znajdujgcag sie w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét i wskazane przez stuzby
parku stanowiska roslinnosci chronionej. Zaopatrzenie w media tj. wode i prad, lezy po
stronie Wykonawcy.

3. Prace wiertnicze.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami, wymogami SIWZ w
zakresie ochrony przyrody, wymaganiami normy PN/87G-02310 w sprawie wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie wiercen geologiczno-poszukiwawczych i
hydrogeologicznych.

Dozér nad pracami wiertniczymi zapewni Wykonawca. Dozér geologiczny prowadzony
bedzie przez geologa posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. Geolog kierujgcy pracami
podejmowat bedzie decyzje o ostatecznej gtebokosci wiercenia, konstrukcji piezometru,
zastosowanej obsypce, w oparciu o dane uzyskane w trakcie wiercenia. Wszelkie
odstepstwa od projektu prac geologicznych muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Prace wiertnicze obejmujg wykonanie 15 otworow hydrogeologicznych o gtebokosci od 10,0
do 20,0 m z przeznaczeniem na piezometry do monitoringu wod podziemnych o gtebokosci
od 3,50 m do 20,0 m. Piezometry zlokalizowane beda na catym obszarze Drawienskiego
Parku Narodowego, w odstepach, co kilka kilometrow.

Podstawowe dane techniczne projektowanych piezometréw przedstawia ponizsza tabela.
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Lp | Nr Lokalizacja Glebokos¢ | Gtebokosé Dlugosé | Dlugosé | Dlugosé | Srednica Srednica
otworu wiercenia | piezometru rury filtra rury piezometru | wiercenia
m m nadfiltro | m podfiltro | mm mm
- wej - wej
m m
1 P-1 Drawnik 20,0 20,0 17,50 2,00 1,00 75 125
2 P-2 Podegrodzie 20,0 20,0 17,50 2,00 1,00 75 125
3 P-3 Barnimie 20,0 20,0 17,50 2,00 1,00 75 125
4 P-4 Konotop 20,0 20,0 17,50 2,00 1,00 75 125
5 P-5 Zatom 15,0 15,0 12,50 2,00 1,00 75 125
6 P-6 Zacisze 15,0 15,0 12.50 2,00 1,00 75 125
7 P-7 Bogdanka 15,0 15,0 12,50 2,00 1,00 75 125
8 P-8 Rogoznica 20,0 20,0 17,50 2,00 1,00 75 125
9 P-9 Miradz 15,0 15,0 12,50 2,00 1,00 75 125
10 | P-10 Gtodne 20,0 20,0 17,50 2,00 1,00 75 125
Jeziorka
11 | P-11 Pustelnia 20,0 20,0 17,50 2,00 1,00 75 125
12 | P-12 Ostrowite 20,0 20,0 17,50 2,00 1,00 75 125
13 | P-13 Ktocie 10,0 3,50 1,00 2,00 1,00 50 125
Ostrowieckie
14 | P-14 Ktocie 10,0 3,50 1,00 2,00 1,00 50 125
Ostrowieckie
15 | P-15 Ktocie 10,0 5,00 1,00 2,00 1,00 50 125
Ostrowieckie
X Razem 250,0 232,0 199,5 30,0 15,0

Uwaga: dtugosé¢ rury nadfiltrowej uwzglednia wyprowadzenie kolumny otworu 0,50m nad
teren.

Wiercenia nalezy wykona¢ metodg obrotowg na sucho, bez rdzeniowania. Wiercenia nalezy
wykona¢ urzagdzeniami gwarantujgcymi uzyskanie zatozonego celu geologicznego.
Konstrukcje otworéw przewidujg posadowienie rur ostonowych. Wiercenie otworéw o
numerach P-1 do P-12 nalezy wykona¢ lekkg wiertnicg samojezdng na gasienicach lub
zamontowang na podwoziu samochodu terenowego, swidrem spiralnym, z profilowaniem
kazdego marszu. Wiercenie otworow P-13 do P-15, zlokalizowanych na torfowisku, nalezy
wykona¢ sprzetem recznym przenosnym (trojndg, rury ostonowe, wiertnica spalinowa,
Swidry), z podestu drewnianego, minimalizujgcego zniszczenia podtoza oraz roslinnosci.

Wiercenie nalezy wykonac w rurach ostonowych o $rednicy 125 mm, swidrem slimakowym o
Srednicy 80 mm, z wyjmowaniem i profilowaniem kazdego marszu (1,0 m).

W trakcie robét wiertniczych Wykonawca zobowigzany jest prowadzenia dokumentaciji prac,
oceny makroskopowej i opisu przewiercanych warstw, pomiarow zwierciadta wody. Proby
gruntu nalezy pobieraé, co 2 m oraz przy kazdej zmianie litologii przewiercanych warstw.
Proby gruntu Wykonawca ma obowigzek przechowywa¢ do momentu ztozenia i przyjecia
dokumentacji powykonawczej.

4. Zafiltrowanie otworow.

Wykonawca ma obowigzek stosowania rur petnych i gotowych filtrow szczelinowych o
srednicy 60/75 mm, wykonanych z PVC, o symbolu produkcyjnym U, posiadajgce atest do
kontaktu z wodg do spozycia i zalecanych do monitoringu wod podziemnych. Przed
zapuszczeniem kolumny piezometru do otworu nalezy uszczelni¢ potgczenia gwintowane,
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zamontowaé na rurze podfiltrowej denko z PVC a na kolumnie filtracyjnej nalezy umiesci¢
prowadniki dystansowane z rur PVC 75mm. Czes¢ robocza piezometru oraz rura podfiltrowa
i odcinki rury nadfiltrowej powinny mie¢ potgczenia gwintowane. Po posadowieniu kolumny
filtracyjnej przestrzen przyotworowg nalezy wypetni¢ zwirkiem filtracyjnym o $rednicy 2 — 3
mm.

5. Pompowania otworéw.

Pompowania otworéw nalezy przeprowadzi¢ w dwdch fazach dla potrzeb usprawnienia
otworu oraz dla kreSlenia jego parametrow hydrogeologicznych. Pompowania nalezy
przeprowadzi¢ pompka gtebinowg o matej srednicy.

Pompowanie w celu usprawnienia otworu (pompowanie oczyszczajgce) nalezy prowadzi¢ z
maksymalna wydajnoscig pompy do osiggniecia klarownosci wody.

Pompowanie pomiarowe nalezy prowadzi¢ w czasie minimum 2 godzin, do czasu
ustabilizowania wskaznikow fizycznych wody (temperatury, przewodnosci i odczynu — pomiar
ciagty pehametrem i konduktometrem). W koncowej fazie pompowania nalezy pobra¢ proby
wody do analiz laboratoryjnych.

6. Badania laboratoryjne wody.

Wykonawca zobowigzany jest do pobrania probek wody do badan laboratoryjnych i
wykonania badan w zakresie analizy z bilansem jonowym oraz oznaczen 6 metali ciezkich
(arsen, cynk, kadm, miedz, nikiel, stront).

Préby wody powinny by¢ schtodzone i w takim stanie dostarczone do laboratorium.

7. Obudowy piezometrow.

Po stronie wykonawcy lezy wykonanie obuddéw i zabezpieczenie piezometréw. Obudowy
przygotuje Wykonawca z rur o $rednicy 100mm i dtugosci 1,00 m, z przyspawanymi u dotu
wagsami. Zamknieciem otworu bedzie huczek naktadany z mocowaniem na 2 Sruby M-12
imbus, umocowane w ostonie (tulei) metalowej. Sruby muszg kontrowaé sie na obudowie w
nawierconych gniazdach. Obudowe nalezy potgczyé z kolumng piezometru za pomocg
zaprawy cementowej, natomiast w goérnej czesci (na pograniczu terenu) nalezy wylaé
betonowy cokoét o wymiarach 50 x 50 cm i grubosci 25 cm ( w szalunku z desek). Materiaty
niezbedne do montazu obudéw dostarczy Wykonawca. Po zamontowaniu obudowy nalezy
pomalowac farbg antykorozyjng (grutoemalig) w kolorze zielonym i oznakowa¢ odpowiednig
sygnaturg. PowyZzsza konstrukcja obudéw i sposdb ich montazu dotyczy piezometrow
o numerach P-1 do P-12. W przypadku piezometréw o numerach P-13 do P-15,
instalowanych na torfowisku, wykonywaé nalezy podobne obudowy, lecz z rury stalowej o
$rednicy 70 mm, z przyspawanymi u dotu 3 stopami w ksztatcie trojkata, (co zapewni
stabilizacje obudowy w gruncie stabo nosnym). Nie nalezy w tym przypadku wykonywaé
cementowania.

8. Prace geodezyjne.

* ~ o
* *

* * —2/ . <£!'
* * * DN
* *

INTERREG IV A
* 4 * FORDERVEREIN a5 -
Naturpark Barnim e.V. it e B paianingng o Bovin

Wspotfinansowane ze srodkow
Unii Europejskiej (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego)




Po wykonaniu otworéw i zamontowaniu obudéw nalezy wykonaé niwelacje geodezyjna, z
dowigzaniem do reperu panstwowej osnowy geodezyjnej okreslajgc wspotrzedne potozenia
otworu oraz wysokos¢ nad poziom morza terenu przy otworze, stopy betonowej i kryzy
otworu. Lokalizacje otworu nalezy przedstawi¢ na mapie szczegétowej w skali 1 : 500 lub 1 :
1000.

9. Opracowanie dokumentacji geologicznej.

Po zakonczeniu prac terenowych i laboratoryjnych nalezy opracowa¢ dokumentacje
geologiczng dla kazdego wykonanego otworu, stosownie do zapisow art. 93, pkt 7 i 8 ustawy
prawo geologiczne i gérnicze oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych innych dokumentacji geologicznych
(Dz. U. Nr 282, poz. 1656).

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w formie wydruku komputerowego oraz dokumentu
elektronicznego. Mapy wchodzgce w sktad dokumentacji opracowuje sie na podstawie map
topograficznych pozyskanych z pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dokumentacje geologiczne dla poszczegdlnych otworéw nalezy sporzadzic w trzech
egzemplarzach w wersji analogowej i na nosniku elektronicznym. Dokumentacje w trzech
egzemplarzach Zamawiajgcy przekaze organowi administracji, ktory zatwierdzit projekty
prac geologicznych. Dokumentacje nie wymagajg zatwierdzenia w formie decyz;ji.

ETAP |l - WYKONANIE MONTAZU | AKTYWACJI REJESTRATOROW
ELEKTRONICZNYCH.

1. Obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy 15 sztuk rejestratoréw elektronicznych
typu Minidiver oraz 1 rejestrator ci$nienia atmosferycznego typu Barodiver wraz z
programem komputerowym do aktywacji i obstugi przyrzadéw pomiarowych .

Wykonawca zobowigzany jest rowniez w ramach niniejszego zamdéwienia do zakupu na
rzecz zamawiajgcego dwodch przyrzadow do rejestracji zmian cisnienia atmosferycznego dla
kompensacji cisnienia barometrycznego w trakcie pomiaréw stacjami DIVER. Pomiar
ciénienia w zakresie odpowiadajgcym 150 cm stupa wody oraz od — 20 do + 80 °C.
Doktadnos¢ 0,03 %/150 cm cisnienia stupa wody. Automatyczna kompensacja temperatury
w trakcie pomiaréw oraz osprzetu do montazu przyrzaddéw ( zaciski, uchwyty i linki stalowe
ze stali nierdzewne)).

2. Prace przygotowawcze.

Wykonawca zainstaluje program do obstugi rejestratorow w komputerze przenosnym,
nastepnie opracuje metryczki kazdego punktu pomiarowego i aktywuje przyrzady
(rejestratory poziomu wody oraz cisnienia atmosferycznego).

3. Montaz miernikéw elektronicznych w otworach.
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Na podstawie pomiaréw hydrogeologicznych Wykonawca okresli sposéb i gtebokosc
podwieszenia rejestratoréow. Przyrzady nalezy podwiesi¢ na oryginalnej lince stalowej
nierdzewnej ( przeznaczonej do Diverow), mocujac za pomocg zaciskow przyrzad oraz linke
do kolumny piezometru.

4. Montaz rejestratoréw cisnienia atmosferycznego.

Rejestratory cisnienia atmosferycznego nalezy zlokalizowa¢ w takich miejscach aby
zasiegiem swojego oddziatywania obejmowaly piezometry potozone w promieniu nie
wiekszym niz 6 kilometrow. | tak rejestratorowi nr 1 nalezy przypisa¢ piezometry P-1 do P-7,
rejestratorowi nr 2 piezometry P-8 do P-12, natomiast rejestrator nr 3 nalezy zainstalowac
na torfowisku Ktocie Ostrowieckie ( piezometry P-13 do P-15). Rejestratory cisnienia
atmosferycznego nalezy zamontowac¢ w obudowach metalowych z zabezpieczeniem ( jak w
przypadku piezometrow). Rejestratory nalezy podwiesi¢ w taki sposéb by mierzyly cisnienie
na powierzchni terenu.

5. Opracowanie raportu dotyczacego instalacji przyrzadéw
pomiarowych oraz programu realizacji monitoringu wéd
podziemnych na terenie Drawienskiego Parku Narodowego.

Raport dotyczacy instalacji przyrzgdéw pomiarowych powinien zawierac :

1. 0Ogdlng charakterystyke hydrogeologiczng i techniczng wykonanych otworéw
monitoringowych.

2. Omowienie sposobu instalacji przyrzadéw pomiarowych oraz ich zabezpieczenia.
3. Mape pogladowg lokalizacji otworéw monitoringowych.
4. Charakterystyke zastosowanych przyrzgdéw pomiarowych.

5. Wykaz niezbednego osprzetu dodatkowego niezbednego do obstugi przyrzadow
pomiarowych.

6. Charakterystyke systemu rejestracji danych, ich gromadzenia i przetwarzania.
7. Zalecenia dotyczace sposobu zbierania danych i konserwacji przyrzagdéw pomiarowych.

Program realizacji monitoringu wdéd podziemnych powinien by¢ czescig sktadowg raportu i
powinien zawierac :

1. Okreslenie systemu prowadzenia obserwaciji stacjonarnych zwierciadta wod podziemnych.

2. Okreslenie sposobu prowadzenia pomiaréw kontrolnych zwierciadta wéd podziemnych i
wymagan sprzetowych.

3. Okreslenie zakresu i sposobu wykonywania badan kontrolnych wybranych wskaznikow
fizyko-chemicznych wod podziemnych i wymagan sprzetowych w tym zakresie.

4 Wskazania sposobu zbierania i przetwarzania danych elektronicznych.
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5. Okreslenie metodyki wykonywania zestawien tabelarycznych i wizualizacji graficznej
wynikéw obserwacji w danym roku hydrologicznym.

6. Okreslenie metodyki obliczen, zestawien tabelarycznych i wizualizacji graficznej
charakterystycznych stanéw wod podziemnych w uktadzie roku hydrologicznego i wielolecia.

7. Przedstawienie metodyki analizy zmian powierzchni piezometrycznej i raportowania
wynikéw obserwacji z danego roku hydrologicznego.

8. Przedstawienie wskazan dotyczgcych dalszego rozwoju monitoringu wod podziemnych w
potudniowej czesci parku.

Raport powinien by¢ opracowany w 3 egzemplarzach w wersji analogowej oraz na nosnikach
elektronicznych.
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