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WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej svymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru rob6t w ramach przebudowy 3 tov's
- przez rzek Stopic: O/O Knieja,
- przez rzek Ptociczry (Ptycing)O/O Sitno,
- nad ciekiem wodnym (zwanym Szyjtaczacym jezioro Ptociczno z jeziorem
Jamno O/O Pustelnia,
w ciggu drég lénych na terenie Drawskiego Parku Narodowego

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanawidlokument przetargowy przeelsiziccia przy
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanigdtp SST jest elementem
regulugcym sprawy jakéci miedzy Zamawiajcym a Wykonawsg.

1.3. Zakres robot obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST starpwiymagania ogolne dla robot
objetych specyfikacjami zawartymi w niniejszym opraconua

1.4. Okrélenia podstawowe
Wymienione poniej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

14.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

Aprobata techniczna - dokument stwiergtaajprzydatné¢ wyrobu do
stosowania w budownictwie, w odniesieniu do wyrobéNa ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktérezm@ sie istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldty budynkiem, stanowcy
calas¢ techniczno — ytkows (droge) albo jego czs¢ stanowica odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt stwavy, korpus
ziemny, plac, wzet ).

Certyfikat zgodriei - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazugcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania,
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustugazgodne z okrdong
normy lub z wiagciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodio producenta - @viadczenie producenta, stwierdgzg
na jego wyiczrg odpowiedzialnét, ze wyréb, proces wytworczy lub
ustuga 8§ zgodne z okrdong normyg lub innym dokumentem
normatywnym. Deklaracja powinna dyggodna z wymaganiami Polskiej
Normy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczooy rdchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdezniami
technicznymi zwgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem uchu.
Dziennik Budowy - Dziennik, wydany zgodnie abowizujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzei okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot.
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1.4.7 Inspektor - Inspektor Nadzoru, pisemnie ugmonony przedstawiciel
Inwestora na budowie, upowdony do podejmowania decyzji
dotyczcych zagadnie technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach dokumentacji projektowej przepiséw prawa omldnego oraz
umowy.

1.4.8 Zamawiajcy/Inwestor - osoba prawna lub fizyczna, ktéra ikec
Wykonawcy realizagj zadania inwestycyjnego i wygiuje jako strona
zawartego w tym celu Kontraktu.

1.4.9 Jezdnia - ¢&¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

1.4.10 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przeZK@wawe, upowaniona
do kierowania robotami i do wgiowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu

1.4.11 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawédni wraz ze sposobem
ich pojczenia.

1.4.12 Konstrukcja nma - czs¢ obiektu oparta na fundamencie, tw@a ustroj
niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

1.4.13 Kontrakt - pisemna umowaguzy Zamawiaicym a Wykonawg, spisana
w celu realizacji zadania inwestycyjnego, cka@ca prawa i obowizki
obu stron.

1.4.14 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chkami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdng.

1.4.15 Korpus drogowy - nasyp lub ta¢®&z wykopu, ktora jest ograniczona
kororg drogi i skarpami rowow.

1.4.16 Koryto - element uformowany w korpusie drogm w celu utaenia w
nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztosiepy.

1.4.18 Kosztoryslepy - wykaz robot wraz z podaniem ichsito ( przedmiar ) w
kolejnasci technologicznej ich wykonania.

1.4.19 Kryteria techniczne - zestaw wymagatanowacy podstaw certyfikacji
wyrobow budowlanych na znak bezpietzisva.

1.4.20 Laboratorium Drogowe lub inne - laboratoribadawcze zaakceptowane
przez Zamawiacego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hada
prob zwizanych z ocepjakaosci materiatdw oraz robot.

1.4.21 Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwagtych do przejmowania i
rozkltadania obaren od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych
dogodne warunki do ruchu.

1.4.22 Niweleta - wysolkgiowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostgae

1.4.23 Obiekt mostowy - most, wiadukt, przepusadkh pieszo-jezdna, kladka
dla pieszych itp.

1.4.24 Odpowiednia bliské - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny — z
przecetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dgo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.25 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranjgegmi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzéwewow. Pas
drogowy mae rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzex chrongcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.26 Pobocze - e¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymani
sie pojazdéw, umieszczania uydzen bezpieczéstwa ruchu i
wykorzystywania do ruchu pieszych, &joa jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27 Podbudowa - dolna¢éz nawierzchni stigca do przenoszenia obgzen
od ruchu na podie. Podbudowa ne st skladé z podbudowy
zasadniczej lub pomocniczej.

1.4.28 Podbudowa zasadnicza - goérnasczpodbudowy spetniaga funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni. Me st ona sktadaz jednej lub dwoch
warstw.

1.4.29 Podbudowa pomocnicza - dolnagséz podbudowy spetniaga, obok
funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed taiziem
wody, mrozu i przenikaniem ggtek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.30 Podtge - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod powierzchai do
gtebokadsci przemarzania obgien .

1.4.31 Podige ulepszone - gorna warstwa padip lezgca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umlwienia przegcia ruchu
budowlanego i whkciwego wykonania nawierzchni

1.4.32 Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawr@ekiWykonawca powierzyt
realizacg cze$ci zadania inwestycyjnego.

1.4.33 Polecenie Inspektora - wszelkie polecenti@zane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyaz sposobu realizacji robot
lub innych spraw zvwazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.34 Projektant - uprawniona osoba prawna lulycfima lgdaca autorem
projektu.

1.4.35 Przeszkoda naturalna - elema@émdowiska naturalnego, stanaey
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, mmhind, bagno, rzeka itp.

1.4.36 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stago@mitrudnienie w realizacji
zadania budowlanego np. droga, kolej, rioci

1.4.37 Rejestr obmiarow (kgka obmiarow) - akceptowany przez Inspektora
Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgdy do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robot w formie wyligge
szkicow i ewentualnie dodatkowych gednikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.38 Rekultywacja - roboty myge na celu uposzlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie evwkvania zadania
budowlanego.

1.4.39 Rysunki - c&¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaljzac
charakterystyk i wymiary obiektu i przedmiotu robét.

1.4.40 Rysunki robocze - rysunki (plany) rusztawszalunkow, plany gcia stal
zbrojeniowej lub inne dodatkowe plany, ktdre Wykaoa powinien
przediay¢ Zamawiagcemu do zatwierdzenia przed rozpgmem robot.

1.4.41 Specyfikacje - zbior przepisow i wymageupetniagcych, opracowanych
dla realizacji zadania inwestycyjnego lub jego edatu.

1.4.42 Spret - wszystkie maszynysrodki transportu i inny drobny spiz z
urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dlawpdiowego
prowadzenia budowy.
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1.4.43 Teren budowy - teren przekazany czasowo Wakoy przez
Zamawiajcego dla wykonania zadania inwestycyjnego.

1.4.44 Wiadukt, most - obiekt zbudowany nad dr@gelg) dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji

1.4.45 Wyréb budowlany - material decygltyj o bezpiecagstwie, jakdci i
trwatosci obiektow budowlanych, dopuszczony do obrotuwsgrechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Dokumenga€jrojektove i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowany przepéktora Nadzoru.

1.4.46 Wymagania podstawowe dla wyrobow - wymaggmiastawowe dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego ostasia w
budownictwie stanowi bezpieczastwo konstrukcji, bezpiecastwo
pozarowe, bezpieczstwo wytkowania, odpowiednie warunki higieniczne
I zdrowotne oraz ochronaiodowiska, ochrona przed hatasem i drganiami,
oszczdnas¢ energii i odpowiednia izolacyjidé cieplna przegréd.

1.4.47 Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, kt&rastala przez
Zamawiagcego wybrana do realizacji zadania inwestycyjnego.

1.4.48 Wysipienie - zwrocenie siWykonawcy do Zamawiagego na gimie w
sprawie zwizanej z realizagjzadania inwestycyjnego.

1.4.49 Zadanie budowlane - ¢z przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga
odrebng  calaé¢ konstrukcyja lub  technologiczp zdolm do
samodzielnego  spetnienia  przewidywanych  funkcji htéczno-
uzytkowych. Zadanie mae polegéa na wykonywaniu robot zwzanych z
budowg, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej elementéw.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za ich

zgodnad¢ z Dokumentag Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, zwanego dalej Inspektorem.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganym
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziekmhiudowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&Sf.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa do wykonania pk&égkonawe robot :

a) Projekt deskows rusztowa, podpaé, podpor tymczasowych,
pomostéw roboczych, platform roboczych, prébnegagikenia pali, oraz
zabezpiecze (do robot rozbiorkowych, betonowych, konstrukdglewej,
antykorozyjnych konstrukcji betonowej i stalowep).i

b) Dokumentacja warsztatowa konstrukcji stajpwe

c) Dokumentacja technologiczna prowadzenia robotlowah
uwzgkdniagca lokalne warunki wykonania robot (ksztatt konktju
istniejgcych podpdr, dogpnas¢ miejsca wykonania robot wynikgy z
zagospodarowania terenu gmizeniami obcymi i organizacji ruchu
pojazdow na czas prowadzenia robot), ngenle rusztowania i ekrany,
dostosowanie (uzupetnienie) konstrukcji szkieletubrogeniowego
elementami wynikajcymi z przygtej technologii wykonania robot, projekt
mieszanki betonowej, oraz projekt probnego gimmia pali

Nie przewiduje s wykonywania dodatkowej dokumentacji.zég w
trakcie wykonywania robot oka st koniecznym uzupetnienie
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1.5.8.

1.5.4.

155

zatwierdzonej przez Zamawiaapgo dokumentacji projektowej, wowczas
Wykonawca sporgdzi brakugce rysunki, opis i SST na wtasny koszt i w 3
egzemplarzach przedtp je Inspektorowi do akceptacji, a Inwestorowi do
zatwierdzenia.

Zgodné&t robot z DokumentagjProjektovs | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane
Wykonawcy przez Inspektora stangwczes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoOlnione w chkiby jednym z nich ® obowhzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumeiita

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie mie wykorzystywd bigdow lub opuszczew
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winieratychmiast
powiadomé Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i popk.

UWAGA: W przypadku rozbienaosci, opis wymiarOw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby @maty) budowlane
winny by zgodne z Dokumentacjrojektows i SST. Dane oki&one w
Dokumentacji Projektowej i w SSTetly uwazane za wartei docelowe,
od ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy wyrobow (materiatow) budowlanyeh elementéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieeda w petni zgodne z
Dokumentagj Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowajed jakos¢
elementu budowli, to takie wyroby i materiaty zogtaasgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na kosztMgkvcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu zado zakdéczenia i odbioru ostatecznego
robét. Wykonawca dostarczy, zainstalujedhe utrzymywa tymczasowe
urzadzenia zabezpieczme, w tym: ogrodzenia, pgnze, dwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkigeigrodki niezlzgdne
do ochrony robot, wygody spoteczeoi innych.

Sposob zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca urgad
Drawieaskim Parkiem Narodowym.

Tablice informacyjne budowyeblg utrzymywane przez Wykonawow
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

UWAGA: Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboef
zaptacie i wliczony jest w cerumowny.

Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zné i stosowé& w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygze ochronyrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawca ¢tzie
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesio
przepisow i norm dotygrych ochronysrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazebzie unik@ uszkodzé lub ucihzliwosci dla oséb
trzecich lub wiasnei spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w mpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujic sk do powyszych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegolny
wzglad na:
a) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
b) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem rzeki pytami lub substanciaksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. maliwosciag powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowe.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na tereniepgoadukcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynawaz w
maszynach i pojazdach. Wyroby i materialy tatwopateda sktadowane
W sSposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zalmzmne przed
dostpem o0soOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwatyy sszkodliwe dla otoczenia, niegdiy
dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza i do wycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o ggeniu wkkszym od dopuszczalnego, okomego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie wyroby i materialy odpadowezyte do robdt bdg miaty
aproba¢ techniczip wydary przez uprawnios jednostk, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
srodowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakaczeniu robot ich szkodliwid zanika (np. materialy pylaste) mpg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviiaj
powinien otrzymé zgod na uycie tych materiatbw od wiaiwych
organdéw administracji gastwowe].
Jezeli Wykonawca ayt wyrobow i materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ichzygie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz dgacych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie
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1.5.9.

przed uszkodzeniem tych instalacji i aotzen w czasie trwania budowy.

UWAGA: Jeeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono niewghu i
inne pozostakxi wojenne, jak rownie znaleziska archeologiczne,
wowczas roboty naly przerwa, powiadomé o tym Inspektora, a dalsze
prace prowadZi dopiero po uzgodnieniu trybu pegbwania z
instytucjami, ktore g wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi
nadzoru.

Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowsasic bedzie do ustawowych ograniazebcigzenia na
0$ przy transporcie materiatdw | wypasmia na i z terenu robot. Uzyska
on wszelkie niezéxine zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powads] nadmierne
obcigzenie osiowe nie dulg dopuszczone nswiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawceasdizie odpowiadat za
naprave wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora.

Wykonawca uzgodni z Dyrektorem Parku Narodowegsytnaa terenie
DPN przewidziane do transportu materiatdw na bugdosvaz obcizenia
na & wszystkich swoich srodkéw transportowych oraz spta
koniecznego do zrealizowania zadania.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzega przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadba aby personel
wykonywat prae w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdaow
oraz spetniajcych odpowiednie wymagania sanitarne.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spizi odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ordé& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Wszelkie koszty zvazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie wyroby
budowlane i urgdzenia aywane do robét od daty rozpacia do daty
zakaczenia robo6t (do wydania potwierdzenia zakaenia robot przez
Inspektora).

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie layniera/Kierownika projektu powinien rozpagz roboty
utrzymaniowe nie ptniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisyylaminy i wytyczne,
ktore g w jakikolwiek sposob zwgzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié
podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odngnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych pramodniesieniu do
sprztu, materiatow lub urmdzen uzytych Iub zwhzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposéb agly bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawigjc kopie
zezwolé 1 inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, veyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.
Wykonawca bdzie stosowat si do przepisbw i ograniche
obowigzujgcych na terenie Drawiskiego Parku Narodowego.
Wykonawca uzyska zgedDyrektora DPN na ewentualne ogsttwo od
tych warunkow.

1.5.13.RO6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotange keonkretne
normy i przepisy, ktére spetdianag materialy, spret i inne towary oraz
wykonane 1 zbadane roboty, eda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyafa norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postamowi inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisymnstwowe lub odnosgzsie
do konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. zrik@ pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawc | przedi@zone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz
inne pozostakxi o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgigk
na terenie budowy o uwazane za whlasngé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowzany jest powiadonii Inspektora i pogpowa
zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wygpiag op&nienia w robotach, kynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawjaym i Wykonaw@ ustali wydhienie
czasu wykonania robot i/lub wysakokwoty, o ktog nalery zwigckszye
cere kontraktova.

1.5.15.Tablice informacyjne
Do obowizkdéw Wykonawcy naley wykonanie, ustawienie i utrzymanie
w nalezytym stanie tablic informacyjnych na czas trwariadwy.
Tablice informacyjne nalezy wykonaé¢ z materiatow trwatych i
odpornych na réznorodne warunki atmosferyczne zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego.

2. WYROBY | MATERIALY BUDOWLANE
2.1Przydatné¢ wyrobu do stosowania w budownictwie
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Wyroby budowlane mugzposiada :
1. Oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyralou obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie zpB@dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

2. Certyfikat na znak bezpieazstwa w odniesieniu do wyrobow podleg@jch
obowigzkowej certyfikacji na ten znak.

3. Deklaracg zgodndci producenta zgodnie z Rozpedzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r stwierdeaj na jego wyiczm
odpowiedzialnéé, Ze wyrob, proces wytwoérczy lub ustuga ggodne z
okreslong normy lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powi
by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprap&échnicza.

Obowigzek znakowania znakiem dopuszczenia do obrotu oigczy wyrobow

budowlanych, umieszczonych w wykazie stamgoyin zahcznik do

Rozporadzenia Ml z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie viykavyrobow

budowlanych nie magych istotnego wplywu na spetlnienie wymaga

podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyediug uznanych
zasad sztuki budowlane;.

2.2 Zrodta uzyskania wyrobow budowlanych
Co najmniej na jeden tydZie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Reélyawca przedstawi
szczegOlowe informacje dotyg® proponowanegozrodita wytwarzania,
zamawiania i odpowiedniéwiadectwa bada jakasci, do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii wyrobéw ( matewa} budowlanych z danego
zrodta nie oznacza automatycznige wszelkie wyroby budowlane z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowania,
Ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonggidta w sposéb gity
spetniaj wymagania SST w czasie prowadzenia robételdevyroby budowlane
ma akceptowanego uprzednioodia g niejednorodne lub o niezadowaleg]
jakaosci, Wykonawca powinien zmiefizrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3 Pozyskiwanie wyrobow budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wiacicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie wyrobéw budowlanych z jakichkolwiekbdetl miejscowych,
wigczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowzany

dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoen eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca roboty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metg@dwydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i

jakosciowych wyrobow i materiatow budowlanych z jakiegbkiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptavynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem wyrobéw budowlanych do
robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukiaczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty budowlane pozyskangykopow na terenie
budowy Iub z innych miejsc wskazanych w dokumentaainowy leda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad edpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorak®dgwca nie &dzie
mogt prowadzt zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksplgazrodet materiatow
budowlanych bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi

na danym obszarze.

2.41Inspekcja wytworni wyrobow (materiatéw) budowlanych

Wytwornie  materiatdw  (wyrobow) budowlanych mpgby¢ okresowo

kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenaargci stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow (ma&w) mog by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli ledzie

podstavg akceptacji okrdonej partii wyrobu pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor¢tizie przeprowadzat inspekcytworni, beda

zachowane nagbujace warunki:

a) Inspektor ledzie miat zapewnian wspoitprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta wyrobow budowlanych w czasie przeproamidzinspekcii,

b) Inspektor kdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi
wytworni, gdzie odbywa giprodukcja wyrobdw i materiatdw przeznaczonych
do realizacji umowy.

2.5Wyroby budowlane nie odpowiadag wymaganiom
Kazdy rodzaj robot, w ktorym ayto nie zaakceptowanych wyrobow
budowlanych, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykazat si z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.
Kto wprowadza do obrotu lub przy wykonywaniu rokdmidowlanych stosuje
wyroby budowlane niedopuszczone do obrotu i stos@avav budownictwie,
naruszajc przepisy art.10 podlega karze grzywny do 100 zygart. 91 ust. 2
ustawy Prawo budowlane).
Wyroby budowlane nie odpowiadag wymaganiom zostamprzez Wykonawg
na jego koszt wywiezione z terenu budowy.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow (materiatowildowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane wyhlalmjowlane, do czasu
gdy kxdg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone pramibezyszczeniem,
zachowaly swaj jakos¢ i whasciwos¢ do robot oraz byly dogbne do kontroli
przez Inspektora.
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Miejsca czasowego skladowania wyrobow budowlanyett lzlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inggekn i DPN lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe robot.

2.7 Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewlunozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu budowlanego w wykonyefn robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarzenagmniej 2 tygodnie
przed uyciem tega wyrobu, albo dhiaszym jeli bedzie to wymagane dla bata
prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanege® maze by pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spex uzywany
do robot powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanrzaci
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypatkaku ustal® w takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd prowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidnospektora w
terminie przewidzianym umayyv

Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentowotwierdzagcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcep¢gmjzed wyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie p@oby¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarnprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo
robot.

Przy ruchu na drogachséleych Parku Narodowego pragay sprzt bedzie spetniat
wymagania dotycgre przepiséw obowrujacych na terenie Drawiskiego Parku
Narodowego w odniesieniu do parametrow technicznywbtywajagcych na
srodowisko.

llos¢ i rodzaj sprztu przeznaczonego do wykonania robot Wykonawca driga
Drawienskim Parkiem Narodowym.
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TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére
nie wptyrmg niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidanspektora, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnid wymagania dotyczxce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrgzh obcizen na osie i
innych parametréow technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtbiowanych odcinkdéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca dalzie usuwat na bigco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na adnogpublicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Przy ruchu na drogachskeych Parku Narodoweggrodki transportu &da spetniaty
wymagania dotycge przepiséw obowrujacych na terenie Drawiskiego Parku
Narodowego w odniesieniu do parametrow technicznywptywajagcych na
srodowisko.

llos¢ i rodzaj srodkOw transportu przeznaczonego do wykonania rélgkonawca
uzgodni z Drawigskim Parkiem Narodowym.

WYKONAWSTWO ROBOT

5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenmtragodnie z Umoworaz za
jakos¢ zastosowanych wyrobow (materiatdw) budowlanych ykenywanych
robdt, za ich zgodrsé z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji i technologii robot oraz paa@mi Inspektora.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedziaédoza doktadne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysokgi wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna psmie
przez Inspektora. Nagistwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganesli wymaga tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wys@kb przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadng.

5.3 Decyzje Inspektora dotygz akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych i
elementow robot dulg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a zakw normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwegdhi wyniki bada materiatow i robat,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach wyrobow
(materiatéw) budowlanych, dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywgge na rozwzamg kweste. Polecenia
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Inspektora bdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grgbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jaka ( PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia j&tip w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, rowosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robot zgodnie z DokumengaBjrojektova, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jaka (PZJ) winien zawieka
a) casc 0gO0lmn opisupcs :

b)

organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaambot ,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

zasady BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne ,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementow robét ,

system (sposob i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu \Mykwca zamierza
Zlecit prowadzenie badd,

sposOb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis
pomiarOéw, nastaw mechanizméw stgoych, a take wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiofmym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informaciji Inspektorowi ,

cZ$¢ szczegotow opisupcy dla kadego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i uggzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przeafguth wiasciwosci w
czasie transportu,

sposOb i procedarpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie anlzeh, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonya&goszczegolnych
elementow robat,

sposOb pogpowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie
odpowiadagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakéri robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci wyrobdéw
(materiatdw) budowlanych. Wykonawca zapewni odpaowiesystem kontroli,
wigczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
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niezledne do pobierania probek i badayrobow (materiatéw) budowlanych oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozenpezagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania
jest zadowalagy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania wyrobow (materiatdow) oraz
robot z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieZe roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow8&jST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nietalysone tam okrdone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest koniegzaby zapewsrdi wykonanie robot
zgodnie z umow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowdwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm okgejacych procedury bada

Inspektor ledzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w
celu ich inspekcji.

Inspektor lkdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycgcych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyereli niedocigniecia te
beda tak powane, Ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych wyrobéw budowlanych i dapu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaghniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaf usungte i stwierdzona zostanie ponownie jakavyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Badgrobow
budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecag¢sktosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadze,wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do banla
Inspektor lpdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie przeprowadzadodatkowe badania
tych wyrobow (materiatdw), ktore buglzwatpliwosci co do jakeci, o ile
kwestionowane wyroby (materialy) nie zostgorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przecimnyrzypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probeke¢dy dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczamezpWykonawe do bada
wykonywanych przez Inspektoracda odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosofvanozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarita. wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nasnpie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora.

6.5Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami bada
jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym w Programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badanigrobow budowlanych u
zrodha ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobéw budowlanyc

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtrobot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenida zgodnd¢ wyrobow budowlanych i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikbw badalostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor mae pobieréd prébki wyrobow budowlanych i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt,zéd wyniki tych bada wykazg, ze
raporty Wykonawcy & niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Iubcz
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutbatkowych bada,
albo oprze si wylgcznie na wikasnych badaniach przy ocenie zgédvayrobow i
robét z dokumentagjprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostamzez
Wykonawe.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko wyroby budowlane, ktGre posiagtaj

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i ggBEhnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r.

2. Certyfikat na znak bezpiecrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodto z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepisow i dokumentéw technicznych.
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3. Deklaracg zgodndci wydary zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r., PalsKormg lub Aprobag
Techniczi dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PolsKigrmy, jezeli
nie g objte obowizkowy certyfikacp jak w pkt. 2 i ktére spetnigj
wymagania SST.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktorych w/wkdmenty § wymagane
przez SST, kada partia dostarczona do roboOt musi posiatia dokumenty,
okreslajac w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musz posiada w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamiaba&opie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktéree ripetniaj tych wymaga,
beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyamvaazujagcym

Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy

terenu budowy do kwa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy

przebiegu robdt, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyctizie opatrzony datjego dokonania,

podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podanggimmjenia i nazwiska

oraz stanowiska shbowego. Zapisy dmlg czytelne, dokonane trwat

technilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden po drugim,

bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeieda

oznaczone kolejnym numerem gatnika, i opatrzone dati podpisem

Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robadt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania roboét
podlegagcych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegllnym w
zZwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
dokumentaciji projektowej,
- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycgce jakdci wyrobow budowlanych, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych bafda podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli zdaoeiem kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy lgdg przedit@one Inspektorowi do celem zaja stanowiska i
podgcia decyzji. Decyzje Inspektora wpisane do dzieanitudowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich g do realizaciji.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do zajcia
stanowiska i podgia stosownej decyzji, poniewaProjektant nie jest
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy.
6.8.2 Rejestr obmiaréw/Ksgika obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie
faktycznego pogpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robo6t przeprowadzag siv sposob cagty w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodngci
wyrobow budowlanych, orzeczenia o jakbwyrobow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robét i winne lbyudostpnione na kade Zyczenie
Inspektora.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach
(1,3) nastpujace dokumenty :
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-
prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginkcie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarrejyem.

Wszelkie dokumenty budowy ells zawsze dogpne dla Inspektora i
przedstawiane do wglu naZyczenie Zamawiagego.

7 OBMIAR ROBOT
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7.10g06Ine zasady obmiaru robo6t

Obmiar robdt bdzie okrglat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poomaiéniu Inspektora o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarunaegmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédach podanych wglepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku
ukonczenia wszystkich robot. 8dne dane zostanpoprawione wg polede
Inspektora na pimie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagag do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkvsaym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnspektora.

7.2 Zasady okréania ilaci robot i wyrobow (materiatdow) budowlanych
Dlugasci i odlegtgci pomiedzy wyszczegolnionymi punktamietty obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.
Jeli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagaiego inaczej, objosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekro;.
llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo, ¢dg wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli
urzadzenia te lub spegz wymagajy bada atestujcych to Wykonawca duzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dolg
przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed @ziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robat, a tate w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdxdg wykonane w
SposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beds uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejeobmiarow. W razie
braku miejsca szkice megdoy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaaknika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodnioihyspektorem.

8 ODBIOR ROBOT
8.1Rodzaje odbioréw robot
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W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleganastpujacym
etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.20dbidr robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembaania
0g0Inego pospu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem dékspra. Odbior &dzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie 7ndej jednak, nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomien tym fakcie
Inspektora.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 0dbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.4 Odbidr ostateczny robot
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczystego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ik, jakadsci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowe® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem naipiie Zamawiajcego.

Odbior ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczzc od dnia potwierdzenia przez Inspektora z2@kenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzoprzez
Zamawiagcego w obecnii Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikbw bafdlai pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania robot z dokumentacprojektowy i
SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna zsirealizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot, zanikaych i ulegajcych zakryciu,
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zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupejoimh 1 robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pokeoavych lub
robot uzupetniajicych komisja przerwie swoje czyrdwd i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pokoavych lub
robét uzupetlnigicych w  warstwie scieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czykaio ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeniazokoenisg, Ze jakaé
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentacghzracznie
odbiega od wymaganej dokumentgpjojektowg i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszogm
wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robot jest
protokot odbioru ostatecznego robét spodmony wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowaw 2

egz. operat kolaudacyjny zawieyey nas¢pujace dokumenty:

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow,

dokumentag projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw

jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych,
zgodnie z SST i PZJ,

- deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych
materiatdw zgodnie z SST i PZJ,

- opinie technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow
bada i pomiaréw zajczonych do dokumentow odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wedgm przygotowania

dokumentacyjnego niecta gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawic wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub

uzupelniagce ledg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetlgggich wyznaczy

komisja.

8.50dbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwigzanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjngdbie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot” .
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9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnara

jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji

kosztorysowych wycenionych ryczattowo podsigrtatncci jest warté¢ (kwota)

podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ledzie

uwzgkdniat wszystkie czynnei, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej

wykonanie, okrédone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowa:

- robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartaé¢ zwzytych wyrobow (materiatdw) budowlanych wraz z kesat ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i prarts na teren budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.2Warunki umowy i wymagania ogolne DM-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych
zawartych w DM-00.00.00. obejmuje wszystkie warurdireslone w wi/w
dokumentach a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.30bjazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacghu obcizag Wykonawe
i obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.
(b) Usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania.
(c) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlangé(. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr
207, ze zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92z.881; Nr 93, poz.888 ).

2. Rozporadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&awm technicznych

jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 63, poz. 735)

3 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdaa 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwldnych (Dz. U. Nr 92, poz.

881)

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie

sposobow deklarowania zgodweo wyrobow budowlanych oraz sposobu
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198.[#9041 z dnia 10 wrZgia
2004 r.)

6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dniaipch 2004 r. w sprawie wykazu
mandatow udzielonych przez KomiskEuropejsk na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europefskiprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (MNIP32 poz. 571 z dnia 27
lipca 2004 r.)

7 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamntai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawieygggo dane dotygee bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042 z dnbavilrzesnia 2004 r.)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
systemOw oceny zgodém, wymaga, jakie powinny speinia notyfikowane
jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz.129Tnia 7 wrzénia 2004
r)

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 200 sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jestymagane ustanowienie
Inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. z 200Nrr138, poz.1554 )

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrgngowiska z péon. zmianami (
Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954)

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpad&dh.(U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 )
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