
Załącznik nr 1.1. do SIWZ

Rok: 2016

Kod Opis Kod Opis

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-CHN wykaszanie chwastów w uprawach 0,86 HA 30,96

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 24 H 24

O KULT OSADY dawne osady KOSZ-ROT koszenie kosiarką rotacyjną 0,33 HA 1,16

O KULT OSADY dawne osady KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 1,37 HA 54,8

O KULT OSADY dawne osady PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 2 H 2

O KULT OSADY dawne osady WYW-POK wywóz pokosu na kompostownik 1,7 HA 3,4

O KULT OSADY dawne osady ZAŁ-POK załadunek pokosu 1,7 HA 34

O KULT OSADY dawne osady ZGR-PGRAB zgrabianie pokosu grabiarką 0,33 HA 0,66

O KULT OSADY dawne osady ZGRAB-POK zgrabienie pokosu, przygotowanie do załadunku 1,37 HA 49,32

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej KOROW6-C ręczne korowanie na czerwono stosowe S2 igl/liść miękie 3 M3 3

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 5 H 5

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 10 H 10

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 10 H 10

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 17 SZT 51

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postój ciągnika 11 H 11

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 25 H 25

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR ręczne zdjęcie siatki oraz wykopanie słupków 3137 MB 454,87

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 70 H 70

P-POŻ POŻ-PASY pasy przeciwpożarowe PASY-MECH mech. mineral. pasów ppoż. 3 KMTR 2,4

P-POŻ

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe LSR-LIŚĆ łupanie drewna stosowwego 3,3 M3 6,34

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 20 H 20

POZ TP trzebież późna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 18,4 M3 44,38

POZ TP trzebież późna S I 12-16 pozyskanie drewna S I 12-16 187,3 M3 213,51

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 347,7 M3 938,13

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 314,6 M3 644,93

POZ TP trzebież późna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 312,6 M3 860,45

POZ TP trzebież późna S2 L pow 1,5 pozyskanie drewna S2liść p1,5mb 3,3 M3 7,42

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 6,1 M3 7,93

Utrzymanie gotowości bojowej - od II stopnia zagrożenia pożarowego, zapewnienie dyspozycyjności kierowcy ciągnika z pługiem i telefonem alarmowym podanym Punktu Alarmowo-

Dyspozycyjnego. W przypadku zaistnienia pożaru kierowca ciagnika z pługiem będzie wzywany do pożaru.

Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 1 - O.O. Sitno, O.O. Pustelnia
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POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 134,1 M3 261,51

POZ TP trzebież późna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 114,3 M3 257,16

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 235,4 M3 235,4

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 28,7 M3 21,52

POZ TP trzebież późna WL do 24 pozyskanie drewna W liść do 24cm 27,4 M3 38,36

POZ TP trzebież późna WL pow 24 pozyskanie drewna W liść pow 24cm 15,7 M3 15,23

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 35,1 M3 110,53

POZ TW trzebież wczesna M1 L pozyskanie drewna M1 liść dł 1,5 i wyżej 8,1 M3 38,07

POZ TW trzebież wczesna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 6 M3 19,91

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 32,4 M3 82,62

POZ TW trzebież wczesna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 12,5 M3 42,57

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 86 M3 138,29

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 11,1 M3 27,2

POZ TW trzebież wczesna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 1 M3 2,8

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 611,8 M3 287,56

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 234,1 M3 119,4

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 23,9 M3 15,73

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasiębierna M1 igl 200m 29,6 M3 21,13

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1L 200 zrywka nasiębierna M1 liść 200m 8,1 M3 6,93

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 100 zrywka nasiębierna S3 igl 100m 16,3 M3 10,72

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasiębierna S3 igl 200m 75,8 M3 54,12

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML100 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 100m 292 M3 166,73

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 151,7 M3 92,69

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka półpodwieszana W, S2, igl 100m 257 M3 36,23

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 7,1 M3 1,14

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 100 zrywka półpodwieszana S1 igl 100m 140,5 M3 23,76

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 200 zrywka półpodwieszana S1 igl 200m 46,8 M3 8,99

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODWL100 zrywka półpodiweszana W, S2, liśc 100m 22 M3 3,52

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODWL200 zrywka półpodwieszana W, S2, liść 200m 21,1 M3 3,76

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 24 H 24

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 30 H 30

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 730 SZT 146

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 2 H 2

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-CHN wykaszanie chwastów w uprawach 3,26 HA 118,44

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. T-2KOSZ wykaszanie roślinności 2x 0,18 HA 7,56

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 24 H 24

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej POST-CIAG postój ciągnika 8 H 8

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 12 H 12
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OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

OCHRL OL-PAKUL ochrona lasu - pakułowanie ZAB-UPAK zabezpieczanie upraw przed zwierzyną poprzez pakułowanie 7,5 TSZT 120

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 4 H 4

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 16 H 16

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 20 SZT 60

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postój ciągnika 16 H 16

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 32 H 32

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 43 H 43

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR ręczne zdjęcie siatki oraz wykopanie słupków 4206 MB 695,13

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

P-POŻ POŻ-DROGI drogi pożarowe, dojazdy, mosty PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 70 H 70

P-POŻ POŻ-PASY pasy przeciwpożarowe PASY-MECH mech. mineral. pasów ppoż. 7,72 KMTR 6,18

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

POZ TP trzebież późna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 10,5 M3 25,33

POZ TP trzebież późna S I 12-16 pozyskanie drewna S I 12-16 167 M3 190,38

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 76,1 M3 208,52

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 175,4 M3 368,18

POZ TP trzebież późna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 30,6 M3 93,64

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 142,5 M3 185,23

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 58,7 M3 119,5

POZ TP trzebież późna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 7,6 M3 20,52

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 64,4 M3 68,28

POZ TP trzebież późna WL do 24 pozyskanie drewna W liść do 24cm 12,8 M3 21,5

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 242,1 M3 762,38

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 33,8 M3 86,19

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 785,6 M3 1263,24

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 66,3 M3 31,16

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 174,7 M3 89,09

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 300 zrywka nasiębierna S2, S4 igl 300m 44,4 M3 24,42

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 400 zrywka nasiębierna S2, S$ igl 400m 12,6 M3 7,45

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 500 zrywka nasiębierna S2, S4 igl 500m 46 M3 28,57

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 4 M3 2,63

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasiębierna M1 igl 200m 17,5 M3 12,5



Kod Opis Kod Opis
Typ planu

Grupa czynności Czynność
Ilość Jm

Ilość 

godzin

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 300 zrywka nasiębierna M1 igl 300m 14,8 M3 11,4

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 400 zrywka nasiębierna M1 igl 400m 211,3 M3 174,83

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 500 zrywka nasiębierna M1 igl 500m 5 M3 4,35

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 100 zrywka nasiębierna S3 igl 100m 69 M3 45,4

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasiębierna S3 igl 200m 118,8 M3 84,82

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 300 zrywka nasiębierna S3 igl 300m 135,8 M3 104,56

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 400 zrywka nasiębierna S3 igl 400m 550 M3 455,07

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 500 zrywak nasiębierna S3 igl 500m 54,5 M3 47,38

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML100 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 100m 38,2 M3 21,81

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka półpodwieszana W, S2, igl 100m 19,4 M3 2,74

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 45 M3 7,2

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 200 zrywka półpodwieszana S1 igl 200m 150 M3 28,8

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 300 zrywka półpodwieszana S1 igl 300m 17 M3 3,63

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODWL100 zrywka półpodiweszana W, S2, liśc 100m 12,8 M3 2,05

ROSLIN ONL-BAG ekosystemy bagienne PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 35 H 35

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 1,4 HA 49

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 16 H 16

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 18 H 18

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 452 SZT 90,4

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 5 H 5


