
Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Obwód ochronny: O. O. Ostrowiec, O. O. Kamienna                                                                                                                                                                                                                                                     Rok: 2018

Kod Opis Kod Opis

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych POST-CIAG postój ciągnika 12 H 12

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 50 H 50

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 16 H 16

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 100 H 100

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 16 H 16

ŁOW INWENT inwentaryzacje POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

ŁOW INWENT inwentaryzacje PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

O KULT CMENTARZ cmentarze KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,54 HA 21,6

O KULT CMENTARZ cmentarze WYW-POK wywóz pokosu na kompostownik 0,54 HA 1,62

O KULT CMENTARZ cmentarze ZAŁ-POK załadunek pokosu 0,54 HA 10,8

O KULT CMENTARZ cmentarze ZGRAB-POK zgrabienie pokosu, przygotowanie do załadunku 0,54 HA 19,44

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej POST-CIAG postój ciągnika 2 H 2

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 4 H 4

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 24 H 24

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 16 H 16

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 32 H 32

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 15 SZT 45

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postój ciągnika 2 H 2

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 3 H 3

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 4 H 4

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR zdemontowanie i przygotowanie siatki do transportu 755 MB 124,58

OWIDOK ZES OSAD zespoły osadnicze POST-CIAG postój ciągnika 14 H 14

OWIDOK ZES OSAD zespoły osadnicze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

OWIDOK ZES OSAD zespoły osadnicze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 56 H 56

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 16 H 16

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 16 H 16

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 16 H 16

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 24 H 24

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40

POZ TP trzebież późna S I 12-16 pozyskanie drewna S I 12-16 33,8 M3 38,53

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 503,4 M3 1426,11

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 195,1 M3 410,27

POZ TP trzebież późna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 37 M3 101,54

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 126,6 M3 256,91

POZ TP trzebież późna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 27,3 M3 62,3

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 475,6 M3 500,39

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 463,2 M3 359,14

Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 3

Typ 

planu

Grupa czynności Czynność
Ilość Jm Ilość godzin



POZ TW trzebież wczesna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 29,4 M3 97,54

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 24,5 M3 62,48

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 48,3 M3 118,33

POZ TW trzebież wczesna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 2,9 M3 8,12

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 586,2 M3 298,96

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 300 zrywka nasiębierna S2, S4 igl 300m 341,1 M3 187,6

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 51,05 M3 31,19

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML300 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 300m 16,15 M3 10,52

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 469,4 M3 75,11

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 300 zrywka półpodwieszana W , S2,1 igl 300m 469,4 M3 84,96

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 200 zrywka półpodwieszana S1 igl 200m 33,8 M3 6,49

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze POST-CIAG postój ciągnika 8 H 8

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 50 H 50

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 444 SZT 88,8

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków POST-CIAG postój ciągnika 6 H 6

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 12 H 12

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 11 H 11

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 278 SZT 55,6

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 50 H 50

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

TURYST BIWAK miejsca biwakowania KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 4,08 HA 142,8

TURYST BIWAK miejsca biwakowania KOSZ-ROT koszenie kosiarką rotacy/dyskową 1,29 HA 5,8

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 443 M3 70,88

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka półpodwieszana W, S2, igl 100m 123,1 M3 17,36

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML500 zrywka nasiębierna SS2, S4 liść 500 9,7 M3 7

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 16 M3 9,77

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML100 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 100m 4,2 M3 2,4

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 500 zrywak nasiębierna S3 igl 500m 115 M3 99,98

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 400 zrywka nasiębierna S3 igl 400m 150 M3 124,11

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 300 zrywka nasiębierna S3 igl 300m 159,9 M3 123,12

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1L 300 zrywka nsiębierna M1 liść 300m 7,7 M3 7,02

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 500 zrywka nasiębierna M1 igl 500m 35,2 M3 30,6

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 400 zrywka nasiębierna M1 igl 400m 46,7 M3 38,64

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 300 zrywka nasiębierna M1 igl 300m 52,1 M3 40,12

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasiębierna M1 igl 200m 16 M3 11,42

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 500 zrywka nasiębierna S2, S4 igl 500m 153 M3 95,01

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 400 zrywka nasiębierna S2, S$ igl 400m 20,2 M3 11,94

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 300 zrywka nasiębierna S2, S4 igl 300m 1 M3 0,54

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 253,2 M3 129,13

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 186,3 M3 87,56



POZ TW trzebież wczesna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 2,3 M3 6,44

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 10,3 M3 25,24

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 341,4 M3 548,97

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 12,6 M3 32,13

POZ TW trzebież wczesna M1 L pozyskanie drewna M1 liść dł 1,5 i wyżej 7,7 M3 24,25

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 77,1 M3 242,78

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 278,2 M3 208,65

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 287,9 M3 287,9

POZ TP trzebież późna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 11,4 M3 25,65

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 65 M3 126,76

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 83,5 M3 108,53

POZ TP trzebież późna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 16,5 M3 47,05

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 148,9 M3 305,25

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 376,6 M3 1026,62

POZ TP trzebież późna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 12,9 M3 31,11

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 24 H 24

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 24 H 24

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 20 H 20

POZ CP - P czyszczenia późne pozyskaniem masy M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 60 M3 188,94

P-POŻ POŻ-SPRZ konserwacja sprzętu ppoż PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 4 H 4

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 20 H 20

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 20 H 20

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR zdemontowanie i przygotowanie siatki do transportu 380 MB 55,1

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 30 H 30

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 11 SZT 33

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 16 H 16

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 12 H 12

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 6 H 6

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw WYK-PAS5CZ wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50ha np gniazda 1,21 TMB 1,57

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 45 H 45

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 20 H 20

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw POST-CIAG postój ciągnika 14 H 14

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw KOROW6-C ręczne korowanie na czerwono stosowe S2 igl/liść miękie 10,9 M3 51,23

OCHRL OL-GRODZ grodzenie upraw GRODZ-SN grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 1590 MB 481,1

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach ZGRAB-POK zgrabienie pokosu, przygotowanie do załadunku 0,38 HA 13,68

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach ZAŁ-POK załadunek pokosu 0,38 HA 7,6

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach WYW-POK wywóz pokosu na kompostownik 0,38 HA 1,14

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,38 HA 17,86

ŁOW URZĄDZ utrzymanie urządzeń PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 100 H 50

ŁOW URZĄDZ utrzymanie urządzeń PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 5 H 5

ŁOW URZĄDZ utrzymanie urządzeń PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 8

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 24 H 24

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. T-2KOSZ wykaszanie roślinności 2x 2,2 HA 79,2

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-CHN wykaszanie chwastów w uprawach 2,2 HA 79,2



HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej ZAŁ-2LL załadunek lub rozładunek z zabezpieczeniem  2-3 latek liść 10,5 TSZT 3,78

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej WYK-TAL40 zdarcie pokrywy na talerzach 40 3,5 TSZT 59,5

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej WYK-PAS5CZ wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50ha np gniazda 7,16 TMB 9,31

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej WYK-DOŁ wykopanie dołu do sadzonek szer. do 1,5m, głęb. do 0,8m 7,2 M3 7,2

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 10,5 TSZT 189

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 10 H 10

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej POST-CIAG postój ciągnika 2 H 2

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej MAT- PRZK przygotowanie materiału do przykrycia dołu 1 SZT 2

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej DOŁ-2L dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu 2-3 latek liściastych 10,5 TSZT 5,67

HOD CP - P czyszczenia późne pozyskaniem masy CP-P SZTILI1 CP młodniki z sadzenia iglaste lub liściaste I zabieg 11,99 HA 203,83

HOD CP czyszczenia późne CPSZTILI1 młodniki z sadzenia igl lub liść zab I 3,21 HA 109,14

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 110 H 110

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 12 H 12

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 56 H 56

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych POST-CIAG postój ciągnika 10 H 10

P-POŻ
Utrzymanie gotowości  bojowej - od II  stopnia zagorżenia pożarowego, zapewnienie dyspozycyjności kierowcy ciąnika z pługiem i telefonem alarmowym podanym do Punktu Alarmowo - 

Dyspozycyjnego.                             W przypadku zaistnienia pożaru kierowca ciągnika będzie wzywany do pożaru.


