
Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Rok: 2018

Kod Opis Kod Opis
ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 603 SZT 120,6

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 50 H 50

P-POŻ POŻ-PASY pasy przeciwpożarowe PASY-MECH mech. mineral. pasów ppoż. 37,1 KMTR 29,68

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 13 SZT 39

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 299,4 M3 299,4

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 270 M3 202,51

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 58,6 M3 114,27

POZ TW trzebież wczesna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 26,9 M3 75,32

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 259,4 M3 816,85

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej POST-CIAG postój ciągnika 1 H 1

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postój ciągnika 2 H 2

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-CHN wykaszanie chwastów w uprawach 5,18 HA 186,48

HOD CP czyszczenia późne CPSZTILI1 młodniki z sadzenia igl lub liść zab I 1,85 HA 0

OCHRL OL-REP zabezpiecz. upraw przed zwierz. repelentami ZAB-REPEL zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów 25,88 HA 315,73

REG SP GR PARK uczytelnienie granic parku KOROW6-C ręczne korowanie na czerwono stosowe S2 igl/liść miękie 2 M3 9,4

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 2 H 2

ŁOW INWENT inwentaryzacje PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

ŁOW URZĄDZ utrzymanie urządzeń PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 16 H 16

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 4 H 4

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 25 H 25

REG SP GR PARK uczytelnienie granic parku PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 16 H 16

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 20 H 20

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

EDUKACIMPREZY organizacja imprez edukacyjnych PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 15 H 15

EDUKACSCIEZKI Scieżki dydaktyczne PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

ŁOW URZĄDZ utrzymanie urządzeń PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 10 H 10

OCHRL OL-ABI ochrona lasu- usuwanie zagrożeń abiotycznych PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 20 H 20

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 40 H 40

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 10 H 10

TURYST SZL_KON szlaki konne PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 40 H 40

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 50 H 50

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 70 H 70

EDUKACIMPREZY organizacja imprez edukacyjnych PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 25 H 25

EDUKACSCIEZKI Scieżki dydaktyczne PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 112 H 112

ŁOW URZĄDZ utrzymanie urządzeń PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 100 H 100

OCHRL OL-ABI ochrona lasu- usuwanie zagrożeń abiotycznych PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 7 H 7

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 10 H 10

Opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 2

Typ 

planu

Grupa czynności Czynność
Ilość Jm Ilość godzin

Obwód ochronny: O.O. Knieja, O.O. Dębina



REG SP GR PARK uczytelnienie granic parku PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 50 H 50

TURYST SZL_KON szlaki konne PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 25 H 25

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40

EDUKACIMPREZY organizacja imprez edukacyjnych KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,75 HA 26,25

EDUKACSADY pielęgnowanie  sadów KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 2,7 HA 94,5

EDUKACSCIEZKI Scieżki dydaktyczne KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 2,2 HA 77

O KULT CMENTARZ cmentarze KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,87 HA 34,8

O KULT PARK park podworski w Barnimiu KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 4,2 HA 84

TURYST BIWAK miejsca biwakowania KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 5,95 HA 238

TURYST ODBIOR miejsca odbioru kajaków KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,38 HA 13,3

TURYST POSTOJ miejsca postoju na szlaku wodnym KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 1,21 HA 48,4

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 1 HA 40

EDUKACSADY pielęgnowanie  sadów KOSZ-ROT koszenie kosiarką rotacy/dyskową 15,75 HA 55,12

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-ROT koszenie kosiarką rotacy/dyskową 4,2 HA 18,9

P-POŻ POŻ-TEREN porzadkowanie terenu PPOZ-porz porządkowanie terenu przy pasach popż 6,21 HA 288,63

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 100 zrywka nasiębierna S3 igl 100m 114,4 M3 75,28

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasiębierna S3 igl 200m 372,1 M3 265,68

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 79,38 M3 37,31

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 283 M3 144,33

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML100 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 100m 13,1 M3 7,49

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 15,3 M3 9,34

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka półpodwieszana W, S2, igl 100m 87,4 M3 12,32

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 482 M3 77,12

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 74,7 M3 49,16

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasiębierna M1 igl 200m 184,7 M3 131,86

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 212,58 M3 579,5

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 91,2 M3 232,55

POZ TW trzebież wczesna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 1,5 M3 4,65

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 486,5 M3 782,29

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 5,04 TSZT 90,72

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej WYK-DOŁ wykopanie dołu do sadzonek szer. do 1,5m, głęb. do 0,8m 4 M3 4

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej DOŁ-2L dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu 2-3 latek liściastych 5,04 TSZT 2,72

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. MOT-TAL zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na talerzach 4,6 TSZT 80,5

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej ZAŁ-2LL załadunek lub rozładunek z zabezpieczeniem  2-3 latek liść 5,04 TSZT 1,81

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR zdemontowanie i przygotowanie siatki do transportu 510 MB 96,9

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 259 SZT 51,8

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 24 H 24

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 15 SZT 45

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 426 M3 426

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 61,6 M3 46,2

POZ TP trzebież późna S I 12-16 pozyskanie drewna S I 12-16 228,4 M3 260,37

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 118,4 M3 230,89

POZ TP trzebież późna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 39,8 M3 89,56

POZ TP trzebież późna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 155 M3 373,86

POZ TP trzebież późna M1 L pozyskanie drewna M1 liść dł 1,5 i wyżej 0,3 M3 0,72

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

HOD PODSADZ podsadzenia POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

HOD PODSADZ podsadzenia MAT- PRZK przygotowanie materiału do przykrycia dołu 2 SZT 4

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

HOD PODSADZ podsadzenia PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 6 H 6



POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 5 H 5

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 12 H 12

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 12 H 12

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 70 H 70

TURYST SZL_KON szlaki konne PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 24 H 24

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 24 H 24

O KULT BINDUGI miejsca po dawnych bindugach KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,24 HA 8,4

TURYST ODBIOR miejsca odbioru kajaków KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 0,22 HA 7,7

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 100 zrywka nasiębierna S3 igl 100m 30,9 M3 20,33

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasiębierna S3 igl 200m 50 M3 35,7

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 100 zrywka półpodwieszana S1 igl 100m 228,4 M3 38,65

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 1214 M3 570,58

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 628,5 M3 320,54

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML100 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 100m 191,9 M3 109,57

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 81,8 M3 49,98

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka półpodwieszana W, S2, igl 100m 382,2 M3 53,88

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 105,4 M3 16,86

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 75 M3 49,35

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasiębierna M1 igl 200m 80 M3 57,12

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1L 100 zrywka nasiębierna M1 liść 100m 0,3 M3 0,24

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 621 M3 1692,84

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 1103,1 M3 2261,35

POZ TP trzebież późna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 233,9 M3 639,84

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 80,9 M3 105,16

HOD PODSADZ podsadzenia SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 33,65 TSZT 605,7

HOD PODSADZ podsadzenia WYK-DOŁ wykopanie dołu do sadzonek szer. do 1,5m, głęb. do 0,8m 9,5 M3 9,5

HOD PODSADZ podsadzenia WYK-PASCP wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem 33,65 TMB 30,29

HOD PODSADZ podsadzenia DOŁ-2L dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu 2-3 latek liściastych 33,65 TSZT 18,17

HOD PODSADZ podsadzenia ZAŁ-2LL załadunek lub rozładunek z zabezpieczeniem  2-3 latek liść 33,65 TSZT 12,11

P-POŻ
Utrzymanie gotowości bojowej - od II stopnia zagrożenia pożarowego, zapewnienie dyspozycjyności kierowcy ciągnika z pługiem i telefonem alarmowym podanym do Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego. W 

przypadku zaistnienia pożaru kierowca ciągnika będzie wzywany do pożaru.


