
Załącznik nr 1 do SIWZ

Obwód ochronny: O. O. Sitno, O. O. Pustelnia                                                                                                                                                                                                                                                          Rok: 2018

Kod Opis Kod Opis

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 2 H 2

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 674 SZT 134,8

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 30 H 30

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 24 H 24

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODWL200 zrywka półpodwieszana W, S2, liść 200m 62,2 M3 11,07

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODWL100 zrywka półpodiweszana W, S2, liśc 100m 203 M3 32,48

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 200 zrywka półpodwieszana S1 igl 200m 92 M3 17,67

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 100 zrywka półpodwieszana S1 igl 100m 100,4 M3 16,99

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka półpodwieszana W,  S2,  igl 200m 656,6 M3 105,06

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka półpodwieszana W, S2, igl 100m 689 M3 97,15

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 200m 179,3 M3 109,55

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML100 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 100m 312,3 M3 178,32

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasiębierna S3 igl 200m 300,6 M3 214,63

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1L 100 zrywka nasiębierna M1 liść 100m 25 M3 19,98

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 28,5 M3 18,75

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 695,9 M3 354,9

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 424,9 M3 199,7

POZ TW trzebież wczesna WL do 24 pozyskanie drewna W liść do 24cm 24,5 M3 43,12

POZ TW trzebież wczesna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 26,5 M3 33,92

POZ TW trzebież wczesna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 30,4 M3 85,12

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 58,5 M3 143,32

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 300 M3 482,4

POZ TW trzebież wczesna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 70,6 M3 218,86

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 105,2 M3 268,26

POZ TW trzebież wczesna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 7,9 M3 26,21

POZ TW trzebież wczesna M1 L pozyskanie drewna M1 liść dł 1,5 i wyżej 25 M3 78,72

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 28,5 M3 89,75

POZ TP trzebież późna WL pow 24 pozyskanie drewna W liść pow 24cm 92,1 M3 89,34

POZ TP trzebież późna WL do 24 pozyskanie drewna W liść do 24cm 148,6 M3 208,04

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 670,2 M3 502,64

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 648,9 M3 648,9

POZ TP trzebież późna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 68,4 M3 153,88

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 149,2 M3 290,94

POZ TP trzebież późna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 0,6 M3 0,78

POZ TP trzebież późna S2 L do 1,5 pozyskanie drewna S2 liść d1,5mb 322,2 M3 953,08

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 296,5 M3 607,83

Opis przedmiotu zamówienia

Typ 

planu

Grupa czynności Czynność
Ilość Jm Ilość godzin



POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 503,5 M3 1372,55

POZ TP trzebież późna S I 12-16 pozyskanie drewna S I 12-16 192,4 M3 219,34



POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 20 H 20

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR zdemontowanie i przygotowanie siatki do transportu 1618 MB 234,61

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 5 H 5

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 17 SZT 51

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 10 H 10

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 5 H 5

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej KOROW6-C ręczne korowanie na czerwono stosowe S2 igl/liść miękie 3 M3 14,1

O KULT OSADY dawne osady ZGRAB-POK zgrabienie pokosu, przygotowanie do załadunku 1,37 HA 49,32

O KULT OSADY dawne osady ZGR-PGRAB zgrabianie pokosu grabiarką 0,33 HA 0,66

O KULT OSADY dawne osady ZAŁ-POK załadunek pokosu 1,7 HA 34

O KULT OSADY dawne osady WYW-POK wywóz pokosu na kompostownik 1,7 HA 3,4

O KULT OSADY dawne osady KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 1,37 HA 47,95

O KULT OSADY dawne osady KOSZ-ROT koszenie kosiarką rotacy/dyskową 0,33 HA 1,16

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 24 H 24

HOD US.CZM.A usuwanie czeremchy ameryk. CZAM>70 usuwanie czeremchy am poprzez wyrywanie powyżej 70% pokrycia 2,81 HA 345,63

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-CHN wykaszanie chwastów w uprawach 0,86 HA 30,96

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej ZAŁ-2LL załadunek lub rozładunek z zabezpieczeniem  2-3 latek liść 30,17 TSZT 10,86

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej WYK-DOŁ wykopanie dołu do sadzonek szer. do 1,5m, głęb. do 0,8m 6 M3 6

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 30,17 TSZT 543,06

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej POST-CIAG postój ciągnika 6 H 6

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej MAT- PRZK przygotowanie materiału do przykrycia dołu 2 SZT 4

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej DOŁ-2L dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu 2-3 latek liściastych 30,17 TSZT 16,29

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 70 H 70

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych POST-CIAG postój ciągnika 4 H 4

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 4 H 4

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 3 H 3

ZWIERZ PTAKI ochrona ptaków CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych 383 SZT 76,6

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 18 H 18

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 16 H 16

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10

TURYST SZL_PIESZ szlaki piesze KOSZ -W koszenie wykaszarką na wysięgniku 1,4 HA 56

ROSLIN ONL-BAG ekosystemy bagienne PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 35 H 35



POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 400 zrywka pólpodwieszana S1 400m 43,4 M3 9,9

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 200 zrywka półpodwieszana S1 igl 200m 68,6 M3 13,17

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 300 zrywka półpodwieszana W , S2,1 igl 300m 48,4 M3 8,76

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML100 zrywka nasiębierna S2, S4 liść 100m 15,2 M3 8,68

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasiębierna S3 igl 200m 270,4 M3 193,07

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 100 zrywka nasiębierna S3 igl 100m 112,5 M3 74,03

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1L 100 zrywka nasiębierna M1 liść 100m 2,7 M3 2,16

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasiębierna M1 igl 200m 35 M3 24,99

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasiębierna M1 igl 100m 29,1 M3 19,14

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 400 zrywka nasiębierna S2, S$ igl 400m 486,2 M3 287,34

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 200m 178,1 M3 90,83

POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiębierna  S2, S4 igl 100m 216,7 M3 101,85

POZ TW trzebież wczesna S4 L pozyskanie drewna S4 liść 15,2 M3 42,56

POZ TW trzebież wczesna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 13,2 M3 32,34

POZ TW trzebież wczesna S3 I do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 382,9 M3 615,71

POZ TW trzebież wczesna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 251,1 M3 640,32

POZ TW trzebież wczesna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 42,5 M3 141

POZ TW trzebież wczesna M1 L pozyskanie drewna M1 liść dł 1,5 i wyżej 2,7 M3 8,5

POZ TW trzebież wczesna M1 I pozyskanie drewna M1 igl dł 1,5 i wyżej 64,1 M3 201,85

POZ TP trzebież późna WI pow 24 pozyskanie drewna W  igl pow 24cm 2 M3 1,5

POZ TP trzebież późna WI do 24 pozyskanie drewna W  iglast do 24cm 46,4 M3 46,4

POZ TP trzebież późna S4 I pozyskanie drewna S4 igl 36,5 M3 71,18

POZ TP trzebież późna S2 I pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 298,8 M3 612,54

POZ TP trzebież późna S2 I do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dł1,5mb 238,9 M3 651,24

POZ TP trzebież późna S I 12-16 pozyskanie drewna S I 12-16 112 M3 127,68

POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostałe PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 15 H 15

P-POŻ POŻ-TEREN porzadkowanie terenu PPOZ-porz porządkowanie terenu przy pasach popż 0,5 HA 18,5

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

P-POŻ POż-PCZW ppoż zaopatrzenie w wodę PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 8 H 8

P-POŻ POŻ-PASY pasy przeciwpożarowe PASY-MECH mech. mineral. pasów ppoż. 7,72 KMTR 6,18

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR zdemontowanie i przygotowanie siatki do transportu 2300 MB 333,5

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 15 H 15

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 7,5 H 7,5

OCHRL OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postój ciągnika 5 H 5

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 20 SZT 60

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 8 H 8

OCHRL OL-PROG prognoz. występowania owadów PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 4 H 4

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 40 H 40

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 5 H 5

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8



OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej POST-CIAG postój ciągnika 8 H 8

OCHRL OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejących ogrodzeń z siatki leśnej KOROW6-C ręczne korowanie na czerwono stosowe S2 igl/liść miękie 8 M3 8



ŁOW INWENT inwentaryzacje PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 6 H 6

ŁOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierząt 10 H 10

HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. ZARN50-70 usuwanie żarnowca , lecz 50-70-% pokrycia 0,26 HA 28,08

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej ZAŁ-2LL załadunek lub rozładunek z zabezpieczeniem  2-3 latek liść 13,3 TSZT 4,79

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej WYK-DOŁ wykopanie dołu do sadzonek szer. do 1,5m, głęb. do 0,8m 6 M3 6

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 13,3 TSZT 239,4

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 5 H 5

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej POST-CIAG postój ciągnika 3 H 3

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej POP-DOŁ poprawienie istniejącego dołu 1 SZT 2

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej MAT- PRZK przygotowanie materiału do przykrycia dołu 2 SZT 4

HOD ODN-ZŁOŻ odnowienie po rębni złożonej DOŁ-2L dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu 2-3 latek liściastych 13,3 TSZT 7,18

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-R prace wykonywane ręcznie nieskatalogowane 20 H 20

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-PIL prace wykonywane pilarką nieskatalogowane 10 H 10

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-CIĄG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 70 H 70

DROGI NAWIERZ nawierzchnia dróg i usuwanie drzew niebezpiecznych POST-CIAG postój ciągnika 15 H 15

P.POŻ
Utrzymanie gotowości bojowej - od II stopnia zagrożenia pożarowego, zapewnienie dyspozycyjności kierowcy ciągnika z pługiem i telefonem alarmowym podanym do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego. W przypadku 

zaistnienia pożaru kierowca ciągnika będzie wzywany do pożaru.


