Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Obwod ochronny: O. O. Sitno, O. O. Pustelnia Rok: 2018
Typ Grupa czynnosci : Czynnos¢é : llogé Im llo$é godzin
planu Kod Opis Kod Opis

ZWIERZ |PTAKI ochrona ptakéw PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 2 H 2
ZWIERZ |PTAKI ochrona ptakow PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10
ZWIERZ |PTAKI ochrona ptakéw CZYSZ-BUD czyszczenie budek legowych 674 SZT 134,8
TURYST |SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 30 H 30
TURYST |SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarkg nieskatalogowane 24 H 24
TURYST |SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODWL200 zrywka potpodwieszana W, S2, lis¢ 200m 62,2 M3 11,07
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODWL100 zrywka potpodiweszana W, S2, lisc 100m 203 M3 32,48
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 200 zrywka potpodwieszana S1 igl 200m 92 M3 17,67
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 100 zrywka potpodwieszana S1 igl 100m 100,4 M3 16,99
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 200 zrywka potpodwieszana W, S2, igl 200m 656,6 M3 105,06
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 100 zrywka potpodwieszana W, S2, igl 100m 689 M3 97,15
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML200 zrywka nasigbierna S2, S4 lis¢ 200m 179,3 M3 109,55
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML100 zrywka nasigbierna S2, S4 lis¢ 100m 312,3 M3 178,32
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasigbierna S3 igl 200m 300,6 M3 214,63
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1L 100 zrywka nasigbierna M1 lis¢ 100m 25 M3 19,98
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasiebierna M1 igl 100m 28,5 M3 18,75
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasigbierna S2, S4 igl 200m 695,9 M3 354,9
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiebierna S2, S4 igl 100m 424.9 M3 199,7
POZ T™W trzebiez wczesna WL do 24 pozyskanie drewna W li$¢ do 24cm 24,5 M3 43,12
POZ TW trzebiez wczesna WI do 24 pozyskanie drewna W iglast do 24cm 26,5 M3 33,92
POZ T™W trzebiez wczesna S4L pozyskanie drewna S4 lisé 30,4 M3 85,12
POZ TW trzebiez wczesna S41 pozyskanie drewna S4 igl 58,5 M3 143,32
POZ TW trzebiez wczesna S31do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 300 M3 482,4
POZ TW trzebiez wczesna S2Ldol5 pozyskanie drewna S2 li$¢ d1,5mb 70,6 M3 218,86
POZ TW trzebiez wczesna S2 1 pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 105,2 M3 268,26
POZ TW trzebiez wczesna S21do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dt1,5mb 7,9 M3 26,21
POZ TW trzebiez wczesna M1L pozyskanie drewna M1 li$¢ dt 1,5 i wyzej 25 M3 78,72
POZ TW trzebiez wczesna M1 | pozyskanie drewna M1 igl dt 1,5 i wyzej 28,5 M3 89,75
POZ TP trzebiez p6zna WL pow 24 pozyskanie drewna W li$¢ pow 24cm 92,1 M3 89,34
POZ TP trzebiez pdzna WL do 24 pozyskanie drewna W li$¢ do 24cm 148,6 M3 208,04
POZ TP trzebiez p6zna WI pow 24 pozyskanie drewna W igl pow 24cm 670,2 M3 502,64
POZ TP trzebiez p6zna WI do 24 pozyskanie drewna W iglast do 24cm 648,9 M3 648,9
POZ TP trzebiez p6zna S4 L pozyskanie drewna S4 li$é¢ 68,4 M3 153,88
POZ TP trzebiez p6zna S41 pozyskanie drewna S4 igl 149,2 M3 290,94
POZ TP trzebiez p6zna S31do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 0,6 M3 0,78
POZ TP trzebiez pdzna S2Ldol5 pozyskanie drewna S2 li$¢ d1,5mb 322,2 M3 953,08
POZ TP trzebiez p6zna S2 1 pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 296,5 M3 607,83
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POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostate PRAC-PIL prace wykonywane pilarkg nieskatalogowane 20 H 20
POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostate PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10
OCHRL |OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR zdemontowanie i przygotowanie siatki do transportu 1618 MB 234,61
OCHRL |OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 8 H 8
OCHRL |OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 5 H 5
OCHRL |OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postoj ciggnika 4 H 4
OCHRL |OL-PROG prognoz. wystepowania owadow PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 17 SZT 51
OCHRL |OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejgcych ogrodzen z siatki le$nej PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 40 H 40
OCHRL |OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejgcych ogrodzen z siatki lesnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarkg nieskatalogowane 10 H 10
OCHRL |OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejgcych ogrodzen z siatki le$nej PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 5 H 5
OCHRL |OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejgcych ogrodzen z siatki lesnej KOROWS6-C reczne korowanie na czerwono stosowe S2 igl/lis¢ miekie 3 M3 14,1
O KULT |OSADY dawne osady ZGRAB-POK zgrabienie pokosu, przygotowanie do zatadunku 1,37 HA 49,32
O KULT |OSADY dawne osady ZGR-PGRAB zgrabianie pokosu grabiarkg 0,33 HA 0,66
O KULT |OSADY dawne osady ZAL-POK zatadunek pokosu 1,7 HA 34
O KULT |OSADY dawne osady WYW-POK wywo6z pokosu na kompostownik 1,7 HA 3,4
O KULT |OSADY dawne osady KOSZ -W koszenie wykaszarkag na wysiegniku 1,37 HA 47,95
O KULT |OSADY dawne osady KOSZ-ROT koszenie kosiarkg rotacy/dyskowg 0,33 HA 1,16
Low INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierzat 24 H 24
HOD US.CZM.A usuwanie czeremchy ameryk. CZAM>70 usuwanie czeremchy am poprzez wyrywanie powyzej 70% pokrycia 2,81 HA 345,63
HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. KOSZ-CHN wykaszanie chwastéw w uprawach 0,86 HA 30,96
HOD ODN-ZLOZ odnowienie po rebni ztozonej ZAL-2LL zatadunek lub roztadunek z zabezpieczeniem 2-3 latek li§¢ 30,17 TSZT 10,86
HOD ODN-Z+0OZ odnowienie po rebni ztozonej WYK-DOL wykopanie dotu do sadzonek szer. do 1,5m, gteb. do 0,8m 6 M3 6
HOD ODN-ZLOZ odnowienie po rebni ztozonej SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 30,17 TSZT 543,06
HOD ODN-Z+0OZ odnowienie po rebni ztozonej PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8
HOD ODN-ZtOZ odnowienie po rebni ztozonej POST-CIAG postoj ciggnika 6 H 6
HOD ODN-Z£0Z odnowienie po rebni ztozonej MAT- PRZK przygotowanie materiatu do przykrycia dotu 2 SZT 4
HOD ODN-ZtOZ odnowienie po rebni ztozonej DOL-2L dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu 2-3 latek liciastych 30,17 TSZT 16,29
DROGI! [NAWIERZ nawierzchnia drog i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 70 H 70
DROGI |NAWIERZ nawierzchnia drég i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-PIL prace wykonywane pilarkg nieskatalogowane 8 H 8
DROGI |NAWIERZ nawierzchnia drég i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 24 H 24
DROGI |NAWIERZ nawierzchnia drég i usuwanie drzew niebezpiecznych POST-CIAG postoj ciggnika 4 H 4
ZWIERZ |PTAKI ochrona ptakéw PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 4 H 4
ZWIERZ |PTAKI ochrona ptakéw PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 3 H 3
ZWIERZ |PTAKI ochrona ptakéw CZYSZ-BUD czyszczenie budek legowych 383 SZT 76,6
TURYST |SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 18 H 18
TURYST |SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-PIL prace wykonywane pilarkg nieskatalogowane 16 H 16
TURYST |SZL_PIESZ szlaki piesze PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 10 H 10
TURYST |SZL_PIESZ szlaki piesze KOSZ -W koszenie wykaszarkg na wysiegniku 1,4 HA 56
ROSLIN |ONL-BAG ekosystemy bagienne PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 35 H 35




POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 400 zrywka polpodwieszana S1 400m 43,4 M3 9,9
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW S1 200 zrywka potpodwieszana S1 igl 200m 68,6 M3 13,17
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZPODW 300 zrywka potpodwieszana W , S2,1 igl 300m 48,4 M3 8,76
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASML100 zrywka nasigbierna S2, S4 lis¢ 100m 15,2 M3 8,68
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 200 zrywka nasigbierna S3 igl 200m 270,4 M3 193,07
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM S3 100 zrywka nasigbierna S3 igl 100m 112,5 M3 74,03
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1L 100 zrywka nasiebierna M1 lis¢ 100m 2,7 M3 2,16
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 200 zrywka nasigbierna M1 igl 200m 35 M3 24,99
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM M1 100 zrwyka nasigbierna M1 igl 100m 29,1 M3 19,14
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 400 zrywka nasigbierna S2, S$ igl 400m 486,2 M3 287,34
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 200 zrywka nasiebierna S2, S4 igl 200m 178,1 M3 90,83
POZ ZRYWKA zrywka drewna ZNASM 100 zrywka nasiebierna S2, S4 igl 100m 216,7 M3 101,85
POZ TW trzebiez wczesna S4L pozyskanie drewna S4 lis¢ 15,2 M3 42,56
POZ TW trzebiez wczesna S41 pozyskanie drewna S4 igl 13,2 M3 32,34
POZ TW trzebiez wczesna S31do 11 pozyskanie drewna S3 igl do 11 382,9 M3 615,71
POZ TW trzebiez wczesna S2 | pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 251,1 M3 640,32
POZ TW trzebiez wczesna S21do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dt1,5mb 42,5 M3 141
POZ TW trzebiez wczesna M1 L pozyskanie drewna M1 1i$¢ dt 1,5 i wyzej 2,7 M3 8,5
POZ TW trzebiez wczesna M1 | pozyskanie drewna M1 igl dt 1,5 i wyzej 64,1 M3 201,85
POZ TP trzebiez pdzna WI pow 24 pozyskanie drewna W igl pow 24cm 2 M3 1,5
POZ TP trzebiez pdzna WI do 24 pozyskanie drewna W iglast do 24cm 46,4 M3 46,4
POZ TP trzebiez p6zna S41 pozyskanie drewna S4 igl 36,5 M3 71,18
POZ TP trzebiez p6zna S2 | pow 1,5 pozyskanie drewna S2 igl p1,5mb 298,8 M3 612,54
POZ TP trzebiez p6zna S21do 1,5 pozyskanie drewna S2 igl dt1,5mb 238,9 M3 651,24
POZ TP trzebiez pézna S112-16 pozyskanie drewna S | 12-16 112 M3 127,68
POZ POZ-P pozyskanie drewna pozostate PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 15 H 15
P-POZ |POZ-TEREN porzadkowanie terenu PPOZ-porz porzgdkowanie terenu przy pasach popz 0,5 HA 18,5
P-POZ |POz-PCZW ppoz zaopatrzenie w wode PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 8 H 8
P-POZ |POz-PCZW ppoz zaopatrzenie w wode PRAC-PIL prace wykonywane pilarkg nieskatalogowane 8 H 8
P-POZ |POZ-PASY pasy przeciwpozarowe PASY-MECH mech. mineral. paséw ppoz. 7,72 KMTR 6,18
OCHRL |OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie ROZGR zdemontowanie i przygotowanie siatki do transportu 2300 MB 333,5
OCHRL |OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 15 H 15
OCHRL |OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 7,5 H 7,5
OCHRL |OL-ROZGR ochrona lasu - rozgradzanie POST-CIAG postoj ciggnika 5 H 5
OCHRL |OL-PROG prognoz. wystepowania owadow PROG-JES jesienne poszukiw. szkod. so 20 SZT 60
OCHRL |OL-PROG prognoz. wystepowania owadow PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 8 H 8
OCHRL |OL-PROG prognoz. wystepowania owadow PRAC-PIL prace wykonywane pilarkg nieskatalogowane 4 H 4
OCHRL |OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejacych ogrodzen z siatki lesnej PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 40 H 40
OCHRL |OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejacych ogrodzen z siatki lesnej PRAC-PIL prace wykonywane pilarkg nieskatalogowane 5 H 5
OCHRL |OL-NAPR-G ochrona lasu - naprawa istniejacych ogrodzen z siatki lesnej PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 8 H 8
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LOW INWENT inwentaryzacje PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 6 H 6
LOW INWENT inwentaryzacje INWENT inwentaryzacja zwierzat 10 H 10
HOD PIEL piel. gleby - niszcz. chwast. ZARNS50-70 usuwanie zarnowca , lecz 50-70-% pokrycia 0,26 HA 28,08
HOD ODN-ZtOZ odnowienie po rebni ztozonej ZAL-2LL zatadunek lub roztadunek z zabezpieczeniem 2-3 latek li§¢ 13,3 TSZT 4,79
HOD ODN-ZtOZ odnowienie po rebni ztozonej WYK-DOL wykopanie dotu do sadzonek szer. do 1,5m, gteb. do 0,8m 6 M3 6
HOD ODN-ZtOZ odnowienie po rebni ztozonej SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 13,3 TSZT 239,4
HOD ODN-ZtOZ odnowienie po rebni ztozonej PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 5 H 5
HOD ODN-ZtOZ odnowienie po rebni ztozonej POST-CIAG postoj ciggnika 3 H 3
HOD ODN-ZtOZ odnowienie po rebni ztozonej POP-DOL poprawienie istniejgcego dotu 1 SZT 2
HOD ODN-ZtOZ odnowienie po rebni ztozonej MAT- PRZK przygotowanie materiatu do przykrycia dotu 2 SZT 4
HOD ODN-ZtOZ odnowienie po rebni ztozonej DOL-2L dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu 2-3 latek liciastych 13,3 TSZT 7,18
DROGI |NAWIERZ nawierzchnia drég i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-R prace wykonywane recznie nieskatalogowane 20 H 20
DROGI |NAWIERZ nawierzchnia drég i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-PIL prace wykonywane pilarka nieskatalogowane 10 H 10
DROGI |NAWIERZ nawierzchnia drég i usuwanie drzew niebezpiecznych PRAC-CIAG prace wykonywane ciagnikiem nieskatalogowane 70 H 70
DROGI |NAWIERZ nawierzchnia drég i usuwanie drzew niebezpiecznych POST-CIAG postoj ciggnika 15 H 15
P.POZ Utrzymanie gotowosci bojowej - od |l stopnia zagrozenia pozarowego, zapewnienie dyspozycyjnosci kierowcy ciggnika z ptugiem i telefonem alarmowym podanym do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego. W przypadku

zaistnienia pozaru kierowca ciggnika bedzie wzywany do pozaru.




